MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO
SECRETARIA DE POLITICAS E PROGRAMAS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N2 04/2014

Processo Administrativo n? 01200.000177/2014-26

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que o Ministério da
Ciéncia, Tecnologia e Inovacdo - MCTI, por meio do Centro Nacional de
Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais - CEMADEN, sediado na Rodovia
Presidente Dutra, km 40, na cidade de Cachoeira Paulista, SP, realizara licitacao, na
modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, do tipo menor preco, nos termos da Lei
n? 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n® 5.450, de 31 de maio de 2005, do
Decreto 2.271, de 7 de julho de 1997, das instrucdes Normativas SLTI/MPOG n? 2, de
30 de abril de 2008, e n® 02, de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei n® 11.488, de 15 de junho de 2007, do
Decreto n° 6.204, de 05 de setembro de 2007, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei
n? 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigéncias estabelecidas neste Edital.

Data da sessao: 20/02/2014
Horério: 10h00
Local: COMPRASNET - www.comprasnet.gov.br

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa
para a contratacdo de empresa de engenharia e/ou arquitetura para a elaboracao de
Projeto Executivo para a construcao do Complexo do CEMADEN, noc Parque
Tecnoldgico de S&o josé dos Campos, SP, conforme condicdes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em
dotacdo orcamentéria prépria, prevista no orcamento da Unido para o exercicio de
2014, na classificacao abaixo:

Gestdo/Unidade: 240224

Fonte: 100

Programa de Trabalho: 19.571.2040.12QB.0001
Elemento de Despesa: 3.3.90.39

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no SICAF, que
permite a participacao dos interessados na modalidade licitatéria Pregdo, em sua
forma eletrénica.

3.2. O cadastro no SICAF poderd ser iniciado no Portal de Compras do
Governo Federal — Comprasnet, no sitio www.comprasnet.gov.br, com a solicitacéo
de login e senha pelo interessado.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presuncédo de sua
capacidade técnica para realizacao das transac8es inerentes a este Pregao.
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3.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade
exclusiva, incluindo qualquer ftransacdo efetuada diretamente ou por seu
representante, ndo cabendo ao provedor do sistema, ou ao érgdo ou entidade
responsavel por esta licitacdo, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de
uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverd ser comunicada
imediatamente ao provedor do sistema para imediato blogueio de acesso.

4. DA PARTICIPACAO NO PREGAO

4.1. Poderado participar deste Pregdo interessados cujo ramo de atividade
seja compativel com o objeto desta licitacdo, e que estejam com Credenciamento
regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores ~ SICAF, conforme
disposto no §32 do artigo 82 da IN SLTI/MPOG n? 2, de 2010.

4.2. N&o poderdo participar desta licitacdo os interessados:

4.2.1.proibidas de participar de licitacbes e celebrar contratos
administrativos, na forma da legislacao vigente;

4.2.2.estrangeiras que nao tenham representacao legal no Brasil com
poderes expressos para receber citacdo e responder administrativa ou
judicialmente;

4.2.3.que se enguadrem nas vedac8es previstas no artigo 9° da Lei n®
8.666, de 1993;

4.2.4.que estejam sob faléncia, em recuperacdo judicial ou extrajudicial,
concurso de credores, concordata ou insolvéncia, em processo de
dissolucao ou liguidacdo;

4.2.5. entidades empresariais que estejam reunidas em consércio;

4.2.6.entidades empresariais controladoras, coligadas ou subsidiarias entre
si;

4.3. Serd permitida a participacdo de cooperativas, desde que apresentem
modelo de gestdo operacional adeguado ao objeto desta licitagcdo, com
compartilhamento ou rodizio das atividades de coordenacdo e supervisdo da
execucao dos servicos, e desde que o0s servicos contratados sejam executados
obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se gqualguer intermediacdo ou
subcontratacao.

4.4, Como condicdo para participacdo no Pregdo, o licitante assinalara
“sim” ou “nao” em campo préprio do sistema eletrénico, relativo as seguintes
declaracdes:

4.4.1.que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n? 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

4.41.1. a assinalacdo do campo “ndo” apenas produzird o efeito de o
licitante nao ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
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Complementar n? 123, de 2006, mesmoc que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa;

4.4.2.que estd ciente e concorda com as condicdes contidas no Edital e
seus anexos, bem como de gue cumpre plenamente os requisitos de
habilitacao definidos no Edital;

4.4.3.que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

4.4.4.que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14
anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXill, da
Constituicao.

4.4.5.que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da
Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n? 2, de 16 de setembro de 2009.

5. DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1. O licitante deverd encaminhar a proposta por meio do sistema
eletronico até a data e hordrio marcados para abertura da sessdo, quando, entdo,
encerrar-se-a automaticamente a fase de recebimento de propostas.

5.2. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo
publica observardo o horario de Brasilia - DF.

5.3. O licitante serd responsdvel por todas as transacbGes que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrénico, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas e lances.

5.4. Incumbira ao licitante acompanhar as operaces no sistema eletrénico
durante a sessado puUblica do Pregao, ficando responsédvel pelo 6nus decorrente da
perda de negdbcios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo
sistema ou de sua desconexao.

5.5. Até a abertura da sessao, os licitantes poder&o retirar ou substituir as
propostas apresentadas.

5.6. O licitante deveréd enviar sua proposta mediante o preenchimento, no
sistema eletronico, dos seguintes campos:

5.6.1.Valor global;

5.6.2.Descricao detalhada do objeto, contendo, entre outras, as seguintes
informacdes:

5.6.2.1. Produtividade adotada, e se esta for diferente daquela utilizada

pela Administracéo como referéncia, a respectiva comprovacao de
exequibilidade;
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5.6.2.2. A relacdo dos materiais e equipamentos que serao utilizados
na execucao dos servicos, indicando o gquantitativo e sua
especificacao;

5.7. Todas as especificagbes do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.
5.8. Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais,

encargos previdenciarios, trabalhistas, tributérios, comerciais e guaisquer outros
gue incidam direta ou indiretamente na prestacdo dos servicos.

5.9. Quando se tratar de cooperativa de servico, o licitante preencherd, no
campo condicbes da proposta do sistema eletrbnico, o valor correspondente ao
percentual de que trata o art. 22, inciso IV, da Lei n® 8.212, de 24.07.91, com a
redacdo da Lei n? 9.876, de 26.11.99, também referido no art. 72 da Instrucdo
Normativa/RFB N2 971, de 13 de novembro de 2009 (DOU 17.11.2009).

5.10. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta)
dias, a contar da data de sua apresentacao.

6. DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 em sessdo publica, por meio
de sistema eletrdnico, na data, horério e local indicados neste Edital.

6.2. O Pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando
desde logo aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste Edital, contenham vicios insanaveis ou ndo apresentem as
especificacdes técnicas exigidas no Termo de Referéncia, Projeto Bésico e seus
Anexos.

6.2.1.A desclassificacao serd sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamentc em tempo real por todos os
participantes.

6.2.2. A nao desclassificacdo da proposta nao impede o seu julgamento
definitivo em sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitacao.

6.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas,
sendo que somente estas participardo da fase de lances.

6.4. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagem
entre o Pregoeiro e os licitantes.

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados
do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5.1.0 lance devera ser ofertado pelo valor global.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o
horério fixado para abertura da sessao e as regras estabelecidas neste Edital.
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6.7. O licitante somente podera oferecer lance inferior ao Ultimo por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aguele gue for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.9. Durante o transcurso da sessdao publica, os licitantes serdo
informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a
identificacéo do licitante.

6.10. No caso de desconexac com ¢ Pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do Pregdo, o sistema eletrénico poderd permanecer acessivel aos
licitantes para a recepcdo dos lances.

6.11. Se a desconexao perdurar por tempo superior a 10 {(dez) minutos, a
sessao sera suspensa e terd reinicio somente apés comunicacdo expressa do
Pregoeiro aos participantes.

6.12. A etapa de lances da sessdo publica serd encerrada por decisdo do
Pregoeiro. O sistema eletrdénico encaminhard aviso de fechamento iminente dos
lances, apds o que transcorrera periodo de tempo de até 30 {(trinta) minutos,
aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual serd automaticamente
encerrada a recepcao de lances.

6.13. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua
proposta e, na hipdtese de desisténcia de apresentar outros lances, valerd o Gltimo
lance por ele ofertado, para efeito de ordenacao das propostas.

6.14. Encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificacdo automatica,
junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em
coluna prépria as microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades
cooperativas participantes, procedendo a comparacdo com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas,
para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n? 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto n® 6.204, de 2007.

6.15. Nessas condicBes, as propostas de microempresas, empresas de
pequeno porte e sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 5%
(cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preco serao consideradas
empatadas com a primeira colocada.

6.16. A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de
encaminhar uma Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior
ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema,
contados apés a comunicacao automatica para tanto.

6.17. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido,
serao convocadas as demais licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e
sociedade cooperativa que se encontrem naguele intervalo de 5% {cinco por cento),
na ordem de classificacao, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido
no subitem anterior.

6.18. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pela
microempresa, empresa de peguenc porte e equiparados que se encontrem em
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situacdo de empate, serd realizado sorteio para que se identifigue a primeira que
podera apresentar melhor oferta.

6.19, Para a contratacdo dos servicos comuns de informética e automacéao,
definidos no art. 16-A da Lei n°® 8.248, de 1991, apds o procedimento de "empate
ficto" das microempresas e empresas de pequeno porte, caso mantido o empate,
deverd ser observado o direito de preferéncia estipulado no art. 3° da mesma lei,
conforme procedimento estabelecido nos arts. 5° e 8° do Decreto n° 7.174, de
2010.

6.20. Eventual empate entre propostas, o critério de desempate serd aquele
previsto no art. 39, § 29, da Lei n? 8.666, de 1993, assegurando-se a preferéncia,
sucessivamente, aos servicos:

6.20.1. prestados por empresas brasileiras;

6.20.2. prestados por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no Pais.

6.21. Persistindo o empate, o critério de desempate serd o sorteio, em ato
publico para o qual os licitantes serdo convocados, vedado qualquer outro processo.

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

7.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificacdo de possivel
empate, o Pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao
preco, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificactes
do objeto.

7.2. Serd desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor
superior ao preco maximo fixado, ou que apresentar preco manifestamente
inexequivel.

7.3. Considera-se inexequivel a proposta de precos ou menor lance que,
comprovadamente, for insuficiente para a cobertura dos custos da contratacao,
apresente precos global ou unitdrios simbédlicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os precos dos insumos e saldrios de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que o ato convocatério da licitacdo ndo tenha
estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalacbes
de propriedade do préprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a
totalidade da remuneracao.

7.4. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ocu em
caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas
diligéncias, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n°® 8.666, de 1993, a exemplo das
enumeradas no §3°, do art. 29, da IN SLTI/MPOG n? 2, de 2008.

7.5. Quando o licitante apresentar preco final inferior a 30% (trinta por
cento) da média dos precos ofertados para o mesmo item, nao sendo possivel a sua
imediata desclassificacdo por inexequibilidade, serd obrigatéria a realizacdo de
diligéncias para o exame da proposta.
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7.6. Qualquer interessado poderd requerer que se realizem diligéncias
para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as
provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.

7.7. O Pregoeiro poderd convocar o licitante para enviar documento
digital, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, estabelecendo no “chat”
prazo razodvel para tanto, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

7.7.1.0 prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderd ser prorrogado por
solicitacdo escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o
prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
7.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro
examinara a proposta ou lance subseguente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificacao.

7.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderd a sessdo, informando
no “chat’ a nova data e horério para a continuidade da mesma.

7.10. O Pregoeiro poderd encaminhar, por meio do sistema eletrénico,
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de
negociar a obtencdo de melhor preco, vedada a negociacdo em condicdes diversas
das previstas neste Edital.

7.10.1. Também nas hipéteses em que o Pregoeiro ndo aceitar a
proposta e passar a subsequente, poderd negociar com o licitante para
que seja obtido preco melhor.

7.10.2. A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

7.11. Sempre que a proposta nao for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a
subsequente, haverd nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n? 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8. DA HABILITACAO

8.1. O Pregoeiro consultard o Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores — SICAF, em relacdo a habilitacao juridica, a regularidade fiscal e
trabalhista, a qualificacdo econdmica financeira e habilitacdo técnica conforme
disposto nos arts. 42, caput, 82, § 32, 13 a 18 e 43, lli, da instrucao Normativa
SLTH/MPOG n2 2, de 2010.

8.1.1.Também poderdo ser consultados os sitios oficiais emissores de
certiddes, especialmente quando o licitante esteja com alguma
documentacao vencida junto ao SICAF.

8.1.2.Caso o Pregoeiro ndo logre éxito em obter a certiddo correspondente
através do sitio oficial, ou na hipdtese de se encontrar vencida no
referido sistema, o licitante serd convocado a encaminhar, no prazo de 3
(trés) horas, documento vdlido que comprove o atendimento das
exigéncias deste Edital, sob pena de inabilitacdo, ressalvado o disposto
guanto a comprovacao da regularidade fiscal das microempresas,
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empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, conforme estatui
oart. 43, § 12da LC n? 123, de 2006.

8.2. Os licitantes que ndo estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro
Unificado de Fornecedores — SICAF além do nivel de credenciamento exigido pela
Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n? 2, de 2010, deverdo apresentar a seguinte
documentacao relativa a Habilitacdo juridica e a Regularidade Fiscal e trabalhista,
nas condicdes seguintes:

8.3. Habilitagdo juridica:

8.3.1.no caso de empresario individual, inscricdo no Registro Publico de
Empresas Mercantis;

8.3.2.em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de
responsabilidade limitada: ato constitutivo em vigor, devidamente
registrado, e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores;

8.3.3.inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacdo no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o
participante sucursal, filial ou agéncia;

8.3.4.inscricao do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas, no
caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio;

8.3.5.No caso de sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social
em vigor, com a ata da assembliéia que o aprovou, devidamente
arguivado na junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
juridicas da respectiva sede, bem como o registro de gue trata o art. 107
da Lein® 5.764, de 1971,

8.3.6.decreto de autorizacdo, em se tratando de sociedade empresaria
estrangeira em funcionamento no Pais.

8.4. Regularidade fiscal e trabalhista:

8.4.1.prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas juridicas;

8.4.2.prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certiddo conjunta,
emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional, quanto aos demais tributos federais e a Divida
Ativa da Unido, por elas administrados, conforme art. 19, inciso |, do
Decreto n? 6.106/07);

8.4.3.prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS);

8.4.4.prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico
(FGTS),

8.4.5.prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do
trabalho, mediante a apresentacao de certiddo negativa ou positiva com
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efeito de negativa, nos termos do Titulo VHi-A da consolidacdo das leis do
trabalho, aprovada pelo decreto-lei n 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.4.6.prova de inscricao no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

8.4.7.prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede
do licitante;

8.4.8.caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais
relacionados ao objeto licitatério, deverd comprovar tal condicdo
mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda Municipal do
domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;

8.4.9.caso o licitante detentor do menor preco seja microempresa, empresa
de pequeno porte ou sociedade cooperativa, deverd apresentar toda a
documentacdo exigida para efeito de comprovacdo de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricdo, sob pena de
inabilitacao.

8.5. Qualificagcdo econdmico-financeira:

8.5.1.0s licitantes que nao estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro
Unificado de Fornecedores - SICAF no nivel da Qualificacdo Econdmico-
Financeira, conforme Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n¢ 2, de 2010,
deverdo apresentar a seguinte documentacao:

8.5.2.certidao negativa de faléncia ou recuperacao judicial expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica;

8.5.3.balanco patrimonial e demonstracdes contdbeis do Uitimo exercicio
social, j& exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa
situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando encerrado hd mais de 3 (trés) meses da data de
apresentacao da proposta;

8.5.3.1. no caso de empresa constituida no exercicio social vigente,
admite-se a apresentacao de balanco patrimonial e demonstracdes
contébeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade;

8.5.4.comprovacdo da situacdo financeira da empresa serd constatada
mediante obtencdo de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicacdo das férmulas:
Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG = :
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Total
5G = :

Passivo Circulante + Passivo Nado Circulante
Ativo Circulante
IC= ;e
Passivo Circulante
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8.5.5.As empresas, cadastradas ou nao no SICAF, que apresentarem
resultado inferior ou igual a 1{um} em qualguer dos indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (5G) e Liquidez Corrente (LC), deverdo
comprovar patriménio liguido de 10% {dez por cento) do valor estimado
da contratacao.

8.6. Qualificacdo técnica:

8.6.1.As empresas, cadastradas ou nao no SICAF, relativamente ao item do
objeto, deverdo comprovar, ainda, a qualificacdo técnica, por meio de:

8.6.2.Declaracdo de capacitacdo técnica (Atestados e CAT - Certiddo de
Acervo Técnico), elaborados e registrados nos érgdos competentes;

8.6.3.Registro ou inscricdo da empresa de engenharia no CREA - Conselho
Regional de Engenharia e Arquitetura;

8.6.4.0 licitante vencedor, guando da assinatura do contrato, devera
comprovar a sua capacidade profissional em conformidade com o
subitem 12.7 deste edital.

8.7. Os documentos exigidos para habilitacdao relacionados nos subitens
acima, deverdo ser apresentados pelos licitantes, via e-mail:
licitacao@cemaden.gov.br, no prazo de 03 (trés) horas, apds solicitacdo do
Pregoeiro no sistema eletrénico. Posteriormente, serdo remetidos em original, por
qualquer processo de cépia reprografica, autenticada por tabelido de notas, ou por
servidor da Administracéo, desde que conferido(s} com o original, ou publicacdo em
6rgao da imprensa oficial, para analise, no prazo de 03 (trés) dias Uteis, apds
encerrado o prazo para o encaminhamento via e-mail;

8.8. Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de
pegueno porte ou sociedade cooperativa e uma vez constatada a existéncia de
alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal, a mesma serd convocada para,
no prazo de 2 (dois) dias Uteis, apés solicitacdo do Pregoeiro no sistema eletrénico,
comprovar a regularizacdo. O prazo poderd ser prorrogado por igual periodo.

8.8.1.A nao regularizacao fiscal no prazo previsto no subitem anterior
acarretard a inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sancfes previstas
neste Edital, sendo facultada a convocacac dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo. Se, na ordem de
classificacdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte
ou sociedade cooperativa com alguma restricdo na documentacao fiscal,
serd concedido 0 mesmo prazo para regularizacao.

8.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, o Pregoeiro suspenderd a sessao, informando no “chat” a nova data e
hordrio para a continuidade da mesma.

8.10. Serd inabilitado o licitante que ndoc comprovar sua habilitacao, deixar

de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitacdo, ou apresenta-
los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

Pagina 10 de 65


mailto:licitacao@cemaden.gov.br

) NOLOGIA E INOVACAO
SECRETARIA DE POLITICAS E PROGRAMAS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N2 04/2014

8.11. O pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, consultara os sistemas de
registros de sangdes SICAF, LISTA DE INIDONEOS DO TCU, CNJ E CEIS, visando aferir
eventual sancdo aplicada a licitante, cujo efeito torne-a proibida de participar deste
certame.

8.12, No caso de inabilitacdo, haverd nova verificacdo, pelo sistema, da
eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n? 123, de
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta
subseguente.

8.13. Da sessdo publica do Pregdo divulgar-se-a4 Ata no sistema eletrénico.

9. DOS RECURSOS

9.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizacdo fiscal de
microempresa, empresa de pegueno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso,
sera concedido o prazo de no minimo vinte minutos, para que qualquer licitante
manifeste a intencdo de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra
qgual(is) decisdo(des) pretende recorrer e por quais motivos, em campo préprio do
sistema.

9.2 Havendo quem se manifeste, caberd ao Pregoeiro verificar a
tempestividade e a existéncia de motivacdo da intencéo de recorrer, para decidir se
admite ou nao o recurso, fundamentadamente.

9.2.1.Nesse momento o Pregoeirc nao adentrard no mérito recursal, mas
apenas verificard as condicdes de admissibilidade do recurso.

9.2.2. A falta de manifestacdo motivada do licitante quanto a intencdo de
recorrer importard a decadéncia desse direito.

9.2.3.Uma vez admitido o recurso, o recorrente terd, a partir de entdo, o
prazo de trés dias para apresentar as razdes, pelo sistema eletrénico,
ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, guerendo,
apresentarem contrarrazdes também pelo sistema eletrénico, em outros
trés dias, que comecardo a contar do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a
defesa de seus interesses.

9.3. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis
de aproveitamento.

9.4. Os autos do processo permaneceraoc com vista frangueada aos
interessados, no endereco constante neste Edital.
10. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGAGCAO

10.1. O objeto da licitacdo serd adjudicado ao licitante declarado vencedor,
por ato do Pregoeiro, caso nao haja interposicao de recurso, ou pela autoridade

competente, apds a regular decisdo dos recursos apresentados.

10.2. Apds a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologara o procedimento licitatério.
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11. DA GARANTIA DE EXECUGAO

11.1. O adjudicatério, no prazo de 10 (dez) dias ap6s a assinatura do Termo
de Contrato, prestard garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor do Contrato, que serd liberada de acordo com as condicbes previstas neste
Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei n? 8.666, de 1993, desde que cumpridas
as obrigacdes contratuais.

11.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia
acarretara a aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do
valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por
cento).

11.1.2. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Contratante a
promover a retencdo dos pagamentos devidos a Contratada, até o limite
de 5% (cinco por cento) do valor do contrato a titulo de garantia, a
serem depositados junto a Caixa Econémica Federal, com correcdo
monetéria, em favor da Contratante.

11.2. A validade da garantia, qualguer que seja a modalidade escolhida,
deverd abranger um periodo de mais 3 (trés) meses apés o término da vigéncia
contratual.

11.3. A garantia asseguraré, gualguer gue seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:

11.3.1. prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do contrato e
do nao adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

11.3.2. prejuizos causados a Contratante ou a terceiro, decorrentes de
culpa ou dolo durante a execucao do contrato;

11.3.3. as multas moratérias e punitivas aplicadas pela Contratante a
Contratada;

11.4. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da Contratante,
na Caixa Econdmica Federal, com correcdo monetéria.

11.5. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua
vigéncia, a garantia devera ser readequada ou renovada nas mesmas condicdes.

11.6. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em
pagamento de qualquer obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva
reposicac no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, contados da data em que for
notificada.

11.7. A Contratante ndo executard a garantia na ocorréncia de uma ou mais
das seguintes hipdteses:

11.7.1. caso fortuito ou forca maior;

11.7.2. alteracao, sem prévia anuéncia da seguradora, das obrigacses
contratuais;
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11.7.3. descumprimento das obrigacbes pelo contratado decorrentes
de atos ou fatos praticados pela Contratante;

11.7.4. atos ilicitos dolosos praticados por servidores da Contratante.

11.8. N&o serdo aceitas garantias que incluam outras isencbes de
responsabilidade gue ndo as previstas neste item.

11.9. Serd considerada extinta a garantia:

11.9.1. com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o
levantamento de importéncias depositadas em dinheiro a titulo de
garantia, acompanhada de declaracdo da Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cldusulas do
contrato;

11.9.2. no prazo de 90 (noventa) apés o término da vigéncia, caso a
Contratante ndo comunique a ocorréncia de sinistros.

12. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

12.1. Apds a homologacdo da licitacdo, sera firmado Termo de Contrato. O
prazo de vigéncia da contratacdo é de 90 (noventa) dias contados da data de
assinatura do Termo de Contrato, prorrogéavel na forma do art. 57, § 1°, da Lei n°
8.666/93.

12.2. O adjudicatério teréd o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir
da data de sua convocacdo, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair
do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital.

12.3. Alternativamente a convocacao para comparecer perante o érgac ou
entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administracdo poderd
encaminhd-lo para assinatura ou aceite do adjudicatario, mediante correspondéncia
postal com aviso de recebimento (AR} ou meio eletrénico, para que seja assinado ou
aceito no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

12.4. O prazo previsto no subitem anterior poderd ser prorrogado, por igual
periodo, por solicitacdo justificada do adjudicatério e aceita pela Administracao.

12.5. Antes da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento
equivalente, a Administracdo realizard consulta “on line” ao SICAF, cujo resultado
serd anexado aos autos do processo.

12.6. Se o adjudicatario, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou
aceite do instrumento equivalente, ndo comprovar gue mantém as mesmas
condices de habilitacéo, ou gquando, injustificadamente, recusar-se a assinatura ou
aceite, poderd ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de
classificacdo, para, apds a verificacdo da aceitabilidade da proposta, negociacao e
comprovados os requisitos de habilitacdo, celebrar a contratacdo, sem prejuizo das
sancdes previstas neste Edital e das demais cominacdes legais.

12.7. Quando da assinatura do contrato, a licitante vencedora devera
comprovar que possui em seu quadro permanente, profissionais devidamente
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registrados no CREA: engenheiro{a} civil, arquiteto{a), engenheiro(a)
mecanico/HVAC e engenheiro(a) eletricista:

a) O(a) profissional indicado(a) devera participar da execucdoc dos
desenvolvimento de estudos e projetos até o Recebimento Definitivo do objeto
licitado, admitindo-se a substituicdo por profissional de experiéncia
equivalente ou superior, desde que previamente aprovado pela Comissdo de
Fiscalizacao do CEMADEN;

b) Entende-se como pertencente ao quadro permanente da licitante: sécio,
diretor, gerente, empregado ou prestador de servico, cuja comprovacao sera
feita mediante a apresentacdo dos seguintes documentos:

i. se empregado: cépia autenticada da ficha ou livro de registro de
empregado, registrada na DRT, ou, ainda, cépia autenticada da Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social;

ii. se soécio: co6pia autenticada do Contrato Social ou Estatuto Social,
devidamente registrado no 6rgdo competente; e

iii. se gerente ou diretor: cdpia autenticada do Contrato Social, em se tratando
de sociedade limitada, e cépia autenticada do ato de eleicdo devidamente
publicado para sociedade andnima.

iv. no caso de profissional com vinculo através de contrato, com a apresentacdo
do contrato celebrado entre as partes e seu devido registro; serd
considerado atendido quando o vinculo estiver devidamente registrado no
CREA até a data de apresentacao da proposta.

13. DO REAJUSTE

13.1. O preco € fixo e irreajustavel.

14. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO

14.1. Os critérios de recebimento e aceitacdo do objeto e de fiscalizacao
estdo previstos no Termo de Referéncia, Projeto Basico e seus Anexos.
15. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

15.1. As obrigacdes da Contratante e da Contratada sao as estabelecidas no
Termo de Referéncia.
16. DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta)
dias, contados da apresentacao da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos

servicos executados e os materiais empregados, através de ordem bancéria, para
crédito em banco, agéncia e conta-corrente indicados pelo contratado.
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16.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao
ultrapassem o limite de que trata o inciso il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993,
deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da
apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 59, § 32, da Lei n® 8.666, de
1993.

16.3. A apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura devera ocorrer no prazo de 30
(trinta) dias, contado da data final do periodo de adimplemento da parcela da
contratacdo a que aquela se referir.

16.4. O pagamento somente serd autorizado depois de efetuado o “atesto”
pelo servidor competente, condicionado este ato a verificacdo da conformidade da
Nota Fiscal/Fatura apresentada em relacdo aos servicos efetivamente prestados e
aos materiais empregados.

16.4.1. Eventual situacdo de irregularidade fiscal da contratada néo
impede o pagamento, se o servico tiver sido prestado e atestado. Tal
hipétese ensejara, entretanto, a adocédo das providéncias tendentes ao
sancionamento da empresa e rescisao contratual.

16.5. Havendo erro na apresentacac da Nota Fiscal/Fatura ou dos
documentos pertinentes a contratacdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a
liguidacdo da despesa, como por exemplo, obrigacdo financeira pendente,
decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficard sobrestado
até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo
para pagamento iniciar-se-d apds a comprovacao da regularizacdo da situacdo, nao
acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

16.6. Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrucao Normativa SLTI/MPOG n°
02, de 2008, serd efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que a
Contratada:

16.6.1. nao produziu os resultados acordados;

16.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as
executou com a qualidade minima exigida;

16.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos
para a execucao do servico, ou utilizou-os com gualidade ou guantidade
inferior a demandada.

16.7. Serd considerada data do pagamento o dia em gue constar como
emitida a ordem bancaria para pagamento.

16.8. Quando do pagamento, serd efetuada a retencao tributdria prevista
na legisiacao aplicavel.

16.8.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional nédo
sofrerd a retencdo tributdria quanto aos impostos e contribuicbes
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard
condicionado a apresentacdo de comprovacao, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na
referida Lei Complementar.
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16.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a
Contratada ndo tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado
que a taxa de compensacao financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcelia, é calculada mediante a aplicacéo
da seguinte férmula:

EM =1 x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do
efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

— _ I =0,00016438
b= (TX) I = (6/100 TX = Percentual da taxa anual =
365 6%

17. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

17.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n? 10.520, de
2002, o licitante/adjudicatario que:

17.1.1. nao assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o
instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade
da proposta;

17.1.2. apresentar documentacao falsa;

17.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
17.1.4. ensejar o retardamento da execucdo do objeto;

17.1.5. nao mantiver a proposta;

17.1.6. cometer fraude fiscal;

17.1.7. comportar-se de modo inidéneo.

17.2. Considera-se comportamento inidbneo, entre outros, a declaracéo
falsa quanto as condicdes de participacao, quanto ao enquadramento como ME/EPP
ou o conluio entre os licitantes, em qualgquer momento da licitacdo, mesmo apés o
encerramento da fase de lances.

17.3. O licitante/adjudicatdrio que cometer qualquer das infracdes
discriminadas no subitem anterior ficard sujeito, sem prejuizo da responsabilidade
civil e criminal, as seguintes sancdes:

17.3.1. Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor estimado do(s)
item(s) prejudicado(s} pela conduta do licitante;

17.3.2. Impedimento de licitar e de contratar com a Unido e
descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos.

17.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a
sancao de impedimento.
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17.5. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em
processo administrativo que assegurard o contraditério e a ampla defesa ao
licitante/adjudicatéario, observando-se o procedimento previsto na Lei n? 8.666, de
1993, e subsidiariamente na Lei n© 9.784, de 1999.

17.6. A autoridade competente, na aplicacdo das sancbes, levard em
consideracdo a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem
como o dano causado a Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

17.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

17.8. As sancdes por atos praticados no decorrer da contratacao estao
previstas no Termo de Referéncia.

18. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

18.1. Até 02 (dois) dias Uteis antes da data designada para a abertura da
sessdo publica, qualquer pessoa podera impugnar este Edital.

18.2. A impugnacdo poderd ser realizada por forma eletrénica, pelo e-mail
licitacao@cemaden.gov.br, ou por peticdo dirigida ou protocolada Setor
Administrativo do CEMADEN (Prédio da Divisdo de Geracdo de Imagens - DGI),
Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais — CEMADEN,
campus do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE, em Cachoeira Paulista,
5P, situado a Rodovia Presidente Dutra, km 40, com as Sras. Andréia Cristina Ribeiro
Silva ou Marcela Regina Torres do Prado Gobbo ou com qualquer substituto na
hipétese de auséncia, de 22 a 62 feira (dias Uteis), das 8h00 as 11h00 e das 13h30
as 16h30.

18.3. Caberd ao Pregoeiro decidir sobre a impugnacado no prazo de até vinte
e guatro horas.

18.4. Acolhida a impugnacao, serd definida e publicada nova data para a
realizacdo do certame.

18.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério
deverdo ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data
designada para abertura da sessao publica, exclusivamente por meio eletrénico via
internet, no endereco indicado no Edital.

18.6. As impugnacbes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os
prazos previstos no certame.

18.7. As respostas as impugnacbes e os esclarecimentos prestados pelo

Pregoeiro serdo entranhados nos autos do processo licitatério e estardo disponiveis
para consulta por qualquer interessado.
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19. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

19.1 Este Edital observard as orientacbes e normas voltadas para a

sustentabilidade ambiental, prevendo, inclusive, as recomendacbes quanto a
responsabilidade do fornecedor pelo recolhimento e descarte do material.

19.2 Dentre as recomendacdes voltadas para sustentabilidade ambiental, a
presente licitacdo observara também critérios elencados na instrucdo Normativa n.¢
1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretédria de Logistica e Tecnologia da Informativa
do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestao.

19.3 O CONTRATADO deverd adotar as seguintes praticas de
sustentabilidade na execucédo dos servicos, quando couber:

19.3.1 Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por
material reciclado, atéxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR -~ 15448-
1 e 15448-2;

19.3.2 Que sejam observados os requisitos ambientais para a
obtencdo de certificacdo do Instituto Nacional de Metrologia,
Normalizacdo e Qualidade Industrial - INMETRO como produtos
sustentdveis ou de menor impacto ambiental em relacdo aos seus
similares;

19.3.3 Que os bens devam ser preferencialmente, acondicionados em

embalagem individual adequada, com o menor volume possivel, que
utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a méxima protecdo
durante o transporte e 0 armazenamento; e

19.34 Que o0s bens ndo contenham substéncias perigosas em
concentracdo acima da recomendada na diretiva ROHS
(RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais como mercdrio (Hg),
chumbo {Pb), cromo hexavalente (Cr(Vi}), cadmio (Cd), bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDES).

19.3.5 Que sejam utilizados produtos de limpeza e conservacao de
superficies e objetos inanimados que obedecam as classificacbes e
especificacbes determinadas pela ANVISA;

19.3.6 Que sejam adotadas medidas para evitar o desperdicio de
adgua tratada;

19.3.7 Que seja observada a Resolucdo CONAMA n? 20, de 7 de
dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza gue gerem
ruido no seu funcionamento;

19.3.8 Realize a separacdo dos residuos reciclaveis descartados pelos
6rgaos e entidades da Administracao Pablica Federal direta, autarquica e
fundacional, na fonte geradora, e a sua destinacdo as associacdes e
cooperativas dos catadores de materiais recicldveis, que serd procedida
pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos
termos da IN/MARE n? 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto n?
5.940, de 25 de outubro de 2006;
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19.3.9 Respeite as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos sélidos; e

19.3.10 Preveja a destinacdao ambiental adequada das pilhas e baterias
usadas ou inserviveis, segundo disposto na Resolucdo CONAMA n? 257,
de 30 de junho de 1999.

20. DAS DISPOSIGOES GERAIS

20.1. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualguer fato superveniente
gue impeca a realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera
automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo
horédrio anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em contrério,
pelo Pregoeiro.

20.2. No julgamento das propostas e da habilitacdo, o Pregoeiro poderé
sanar erros ou falhas que ndo alterem a substéancia das propostas, dos documentos
e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e
acessivel a todos, atribuindo-thes validade e eficacia para fins de habilitacdo e
classificacao.

20.3. A homologacdo do resultado desta licitacdo ndo implicard direito a
contratacao.

20.4. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em
favor da ampliacdo da disputa entre os interessados, desde gue ndo comprometam
o interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da
contratacao.

20.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentacac
de suas propostas e a Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por
esses custos, independentemente da conducdo ou do resultado do processo
licitatério.

20.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos,
excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-& o do vencimento. 56 se iniciam e vencem os
prazos em dias de expediente na Administracéo.

20.7. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao
importara o afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do
ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

20.8. Em caso de divergéncia entre disposicfes deste Edital e de seus
anexos ou demais pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

20.9. O Edital estd disponibilizado, na integra, nos enderecos eletrénicos
http://www.mcti.gov.br e http://www.comprasnet.gov.br, e também poderdo ser lidos
e/ou obtidos no endereco Setor Administrativo do CEMADEN (Prédio da Diviséao de
Imagens de Satélites — DGI/INPE), Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de
Desastres Naturais - CEMADEN, campus do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
- INPE, e Cachoeira Paulista, SP, situado a Rodovia Presidente Dutra, km40, com a
Sra. Andréia Cristina Ribeiro Silva e Sra. Marcela Regina Torres do Prado Gobbo, nos
telefones (12) 3186-9387 | 3208-7087, de 22 a 62 feira, nos dias Uteis, no horéario
das 8h00 as 11h00 horas e das 13h30 as 16h30 horas, mesmo endereco e periodo
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no gqual os autos do processo administrativo permanecerdo com vista frangueada

aos interessados.

20.10. integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

20.10.
20.10.
20.10.
20.10.
20.10.
20.10.

ourwNH

ANEXO | - Termo de Referéncia;

ANEXO Il - Projeto Bésico

ANEXO Il - Relacao de Documentos Técnicos

ANEXO IV - DVD contendo os detalhes do Projeto Conceitual
ANEXO V - Planilha Modelo para Proposta de Precos

ANEXO VI - Minuta de Termo de Contrato.

Cachoeira Paulista, SP, 06 de fevereiro de 2014.

GILZELE BASTOS
Pregoeira Oficial
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ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA
1. DO OBJETO
1.1. Contratacdo de empresa de engenharia efou arquitetura para a
elaboracdo de Projeto Executivo para a constru¢do do Complexo do CEMADEN, no

Parque Tecnoldgico de Sao josé dos Campos, SP, conforme condicdes, quantidades
e exigéncias estabelecidas neste instrumento:

DESCRICAO/ Valor total estimado

ESPECIFICACAO (R$)
Contratacdo de empresa de engenharia e/ou
arquitetura para a elaboracdo de Projeto
1 Executivo para a construcdo do Complexo do R$ 3.138.533,33
CEMADEN, no Pargue Tecnolégico de 530 josé
dos Campos, 5P

ITEM

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais -
CEMADEN foi criado pelo Decreto n? 7.513 de 1° de julho de 2011, e estd
subordinado a Secretaria de Politicas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento -
SEPED, do Ministério da Ciéncia, Tecnologia e Inovacdo - MCTI.

2.2. O MCTI! estd coordenando a criacao de um Sistema de Monitoramento
e Alertas de Desastres Naturais, em resposta a necessidade urgente de politicas
voltadas para a prevencdo dos efeitos destes desastres sobre a populacdo e a
diversos setores econdmicos. Uma das acdes concretas desta iniciativa é a
instalacdo de um Complexo com egquipamentos da mais alta tecnologia e pessoal
altamente qualificado para possibilitar o monitoramento, prevencao e resposta
imediata as mais variadas situacdes de origem climética e ambiental que atingem a
todas as regides do Brasil devendo o mesmo ser referéncia na América Latina e no
mundo para Centros desta natureza. Esta acao é estratégica para o pais, face ao
esperado agravamento dos fentmenos climéticos decorrentes do aguecimento
global do planeta.

2.3. A partir do Projeto Conceitual, desenvolvido pela empresa de
engenharia Paulo Casé Planejamento Arquitetdnico LTDA e do Projeto Bésico das
disciplinas: civil, arquitetura, ar condicionado, elétrica, e instalagbes desenvolvidas
pela empresa URBAM - Urbanizadora Municipal de S&o José dos Campos, SP, serd
necessaria a aquisicdo de um Projeto Executivo para impiantacao do Complexo no
lote 11 dentro do Perimetro Especial do Pargue Tecnolégico, com é&rea de
aproximadamente 58.000 m? e aclive de 26 m.

2.4. A modalidade de aquisicao, com base na Lei 8.666, de 21 de junho de
1993, para valores em obras da ordem deste empreendimento, requer projetos
complexos, completos e detalhados que contenham planilhas orcamentarias
precisas, sem possibilitar futuros aditivos face a omissbes e/ou especificacbes
inadequadas.
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2.5. A necessidade de elaboracdo do Projeto Executivo, objetoc deste
Projeto Béasico, estd relacionada a capacidade do MCTI em propor politicas
adequadas a uma forte demanda por acdes capazes de minimizar os efeitos dos
desastres naturais em todo territério nacional e visa ao recebimento de todas as
especificacbes Técnicas/Financeiras para a aquisicdo futura do empreendimento.

3. DA CLASSIFICAGAO DOS SERVIGOS

3.1 Os servicos que se pretende adquirir, por meio do certame em
discussao, sdo considerados comuns, uma vez gue estdo objetivamente definidos no
Planejamento da Contratacdo e seus anexos, bem como no Projeto Basico, ndo
carecendo de especificacbes ndo usuais de mercado, conforme o que determina o
art. 19 § Unico da Lei n?. 10.520/2002.

3.2. Registre-se gue, no caso do objeto em tela, a Administracéo, no ato
da preparacdo da documentacdo que forma o processo licitatério (Edital, Termo de
Referéncia, Projeto Basico e demais anexos), conseguiu explicitar, sem necessidade
de estudos complexos e/ou intelectuais, todos os elementos que deverdo compor o
Projeto Executivo, de modo que se depreende gue sao especificacbes comuns e
usuais de mercado, reitera-se.

3.3. Os servicos a serem contratados engquadram-se nos pressupostos do
Decreto n° 2.271, de 1997, constituindo-se em atividades materiais acessdérias,
instrumentais ou complementares a area de competéncia legal do dérgdo licitante,
ndo inerentes as categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de
cargos.

3.4. A prestacaoc dos servicos nao gera vincuio empregaticio entre os
empregados da Contratada e a Administracao, vedando-se qualquer relacdo entre
estes que caracterize pessoalidade e subordinacao direta.

4. FORMA DE PRESTACAO DOS SERVICOS

4.1. Os servicos serao executados conforme discriminado nas
especificacdes técnicas constantes dos Anexos li, lil e IV do Edital.

5. INFORMACOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

5.1. A demanda do érgao tem como base as seguintes caracteristicas:

5.1.1.Projeto Executivo;

5.1.2.Planilhas quantitativas e qualitativas;

5.1.3.Apresentacdo de planilha orcamentaria sintética e analitica separada
para todos os itens de projeto executivo, devendo atender as diretrizes

constantes no Decreto n? 7.983, de 8 de abril de 2013;

5.1.4.Pesquisa e comprovacao de preco unitario e global, conforme tabela
SINAPI, para cada um dos itens das planilhas orcamentarias;
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5.1.5.Utilizacdo de outras tabelas referéncia (atualizadas) nos casos em que
0S iNsuUmMos ou servicos nao constem na tabela SINAPI, para os itens das
planithas orcamentérias;

5.1.6.Pesquisa de mercado, com o fornecimento de 3 (trés) orcamentos
para os itens que nao constem na tabela SINAPI e nem em outra tabela
de referéncia, para as planilhas orcamentérias;

5.1.7.Verificacdo quanto a compatibilidade dos quantitativos e dos custos
constantes das referidas planilhas com os quantitativos do projeto
executivo de engenharia, para ambas as planilhas;

5.1.8.Apresentacdo e metodologia de célculo do percentual de Beneficios e
Despesas Indiretas - BDI incidente sobre as planilhas orcamentarias,
conforme ACORDAO N2 325/2007 - TCU - PLENARIO;

5.1.9.Elaboracdo de cronograma fisico-financeiro de execucao da obra;

5.1.}0._ Elaboracao de memorial descritive e de especificacbes
técnicas;

5.1.11. Projeto Legal (aprovacdes necessarias);

5.1.12. Plano de sustentabilidade ambiental; e

5.1.13. Elaborar Plano de Manutencéo.

6. METODOLOGIA DE AVALIACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS.

6.1. Os servicos deverao ser executados com base nos parametros
minimos estabelecidos nas especificacdes técnicas constantes dos Anexos i, lll e IV
do Edital.

7. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

7.1. Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera
disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessérios, nas
guantidades estimadas e qualidades estabelecidas nas especificacbes técnicas
constantes dos Anexos I, il e IV, promovendo sua substituicdo quando necessario.

8. EXECUCAO DOS SERVICOS E SEU RECEBIMENTO

8.1. A execucao dos servicos sera iniciada imediatamente apés a
assinatura do Termo de Contrato.

8.2. Os servicos serao recebidos provisoriamente no prazo de 5 {(cinco)
dias, pelo(a) responsdvel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para
efeito de posterior verificacédo de sua conformidade com as especificacdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta.
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8.3. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e demais
Anexos do Edital, bem como da proposta de precos, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da
Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

8.4. Os servicos serao recebidos definitivamente no prazo de 20 (vinte)
dias, contados do recebimento provisério, apdés a verificacdo da qualidade e
quantidade do servico executadoc e materiais empregados, com a conseguente
aceitacdo mediante termo circunstanciado.

8.4.1.Na hipétese de a verificacdo a que se refere o subitem anterior nao
ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-& como realizada,
consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do
prazo.

8.5. O recebimento provisério ou definitivo do objeto né&o exclui a
responsabilidade da contratada pelos prejuizos resuitantes da incorreta execucao
do contrato.

9. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacSes assumidas pela
Contratada, de acordo com as cldusulas contratuais e os termos de sua proposta;

9.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor
especialmente designado, anotando em registro préprio as falhas detectadas,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventuaimente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

9.3. Notificar a Contratada por escritc da ocorréncia de eventuais
imperfeicdes no curso da execucao dos servicos, fixando prazo para a sua correcdo;

9.4. Pagar a Contratada o valor resuitante da prestacdo do servico, no
prazo e condicbes estabelecidas no Edital e seus anexos;

9.5. Efetuar as retencbes tributdrias devidas sobre o valor da Nota
Fiscal/Fatura fornecida pela contratada.

10. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

10.1. Executar os servicos conforme especificacdes deste Termo de
Referéncia e demais Anexos do Edital, bem como de sua proposta, com a alocacao
dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais,
além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, na qualidade e quantidade especificadas nos Anexos i, lil e IV do Edital
e em sua proposta;

10.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da execucdo ou dos materiais
empregados;
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10.3. Manter o empregado nos hordrios predeterminados pela
Administracao;

10.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do
objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor
(Lei n2 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia,
caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

10.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bésicos dos
servicos a serem executados, em conformidade com as normas e determinacdes
em vigor;

10.6. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados
por meio de crachd, além de prové-ios com os Equipamentos de Protecéo Individual
- EPI, guando for o caso;

10.7. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos
empregados que adentrardo o érgdo para a execucao do servico;

10.8. Responsabilizar-se por todas as obrigacbes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributdrias e as demais previstas na legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia n&o transfere responsabilidade a Contratante;

10.9. Apresentar, quando solicitado, atestado de antecedentes criminais e
distribuicdo civel de toda a mao de obra oferecida para atuar nas instalacdes do
6rgao;

10.10. Atender as solicitacbes da Contratante quanto a substituicao dos
empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que
ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execucdo do servico,
conforme descrito neste Termo de Referéncia;

10.11. instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas
internas da Administracao;

10.12. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem
desempenhadas, alertando-os a ndo executar atividades ndo abrangidas pelo
contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia
neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao;

10.13. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no
decorrer da prestacado dos servicos;

10.14. Né&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis
anos, exceto na condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem
permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre;

10.15. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com

as obrigacbdes assumidas, todas as condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas
na licitacao;
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10.16. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

10.17. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementé-los,
caso o previsto inicialmente em sua proposta n&o seja satisfatério para o
atendimento ao objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n? 8.666, de 1993.

11. DA SUBCONTRATAGAO

11.1. E permitida a subcontratacéo parcial do objeto, até o limite de 30%
(trinta por cento} do valor contratado, na seguinte condicdo:

11.1.1. A contratada somente poderd subcontratar parte do
desenvolvimento de estudos e projetos, &areas técnicas ou
especialidades (arquitetura, fundacbes, estruturas, instalacdes
hidrdulicas, elétricas e especiais).

11.2. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a
guem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo
técnica, além da regularidade fiscal e trabalhista, necessarios a execucdo do objeto.

11.3. Em qualguer  hipétese de subcontratacdo, permanece a
responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execucdo contratual,
cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacao das atividades da subcontratada,
bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigacles contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

12. ALTERACAO SUBJETIVA

12.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em
outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos
os requisitos de habilitacdo exigidos na licitacao original; sejam mantidas as demais
cldusulas e condicdes do contrato; ndo haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado
e haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do contrato.

13. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUGCAO

13.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato
consistem na verificacdo da conformidade da prestacao dos servicos e da alocacao
dos recursos necessérios, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste,
devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante,
especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n? 8.666, de 1993, e
do art. 62 do Decreto n® 2.271, de 1997.

13.2. O representante da Contratante devera ter a experiéncia necessaria
para o acompanhamento e controle da execucéo dos servicos e do contrato.
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13.3. A verificacdo da adequacdo da prestacdo do servico deverd ser
realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referéncia.

13.4. A execucdo dos contratos deverd ser acompanhada e fiscalizada por
meio de instrumentos de controle, gue compreendam a mensuracao dos aspectos
mencionados no art. 34 da instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 2008, quando
for o caso.

13.5. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve
subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na
execucdo do servico, deverd comunicar a autoridade responsédvel para que esta
promova a adeguacdo contratual a produtividade efetivamente realizada,
respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no § 12 do

artigo 65 da Lei n? 8.666, de 1993.

13.6. A conformidade do material a ser utilizado na execucao dos servicos
deverd ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a
relacao detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de
Referéncia e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificacdes
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

13.7. O representante da Contratante deverd promover o registro das
ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessérias ao fiel cumprimento
das cldusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 29 do art. 67 da Lei n®
8.666, de 1993.

13.8. O descumprimento total ou parcial das demais obrigacbes e
responsabilidades assumidas pela Contratada ensejard a aplicacdo de sancdes
administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na legislacdo vigente,
podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da
Lei n® 8.666, de 1993.

13.9. As disposicdes previstas nesta cldusula ndo excluem o disposto no
Anexo IV (Guia de Fiscalizacdo dos Contratos de Terceirizacdo) da Instrucdo
Normativa SLTI/MPOG n? 02, de 2008, aplicdvel no gue for pertinente a contratacao.

13.10. A fiscalizacao da execucao dos servicos abrange, ainda, as rotinas
estabelecidas em portarias publicadas pelo Contratante.

13.11. A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irreqgularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta,
nao implica em co-responsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos,
de conformidade com o art. 70 da Lei n® 8.666, de 1993.

14. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n® 8.666, de 1993 e
da Lei n©? 10.520, de 2002, a Contratada que:

14.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes
assumidas em decorréncia da contratacdo;
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14.1.2. ensejar o retardamento da execucdo do objeto;
14.1.3. fraudar na execucao do contrato;

14.1.4. comportar-se de modo inidéneo;

14.1.5. cometer fraude fiscal;

14.1.6. nac mantiver a proposta.

14.2. A Contratada gue cometer qualquer das infracdes discriminadas no
subitem acima ficard sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as
seguintes sancobes:

14.2.1. adverténcia por faitas leves, assim entendidas aquelas que nao
acarretem prejuizos significativos para a Contratante;

14.2.2. multa moratdria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parceia inadimplida, até o limite de 10
(dez) dias;

14.2.3. multa compensatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor
total do contrato, no caso de inexecucdo total do objeto;

14.2.3.1. em caso de inexecucdo parcial, a multa compensatéria, no
mesmo percentual do subitem acima, serd aplicada de forma
proporcional a obrigacdo inadimplida;

14.2.4. suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgéo
ou entidade Contratante, pelo prazo de até dois anos;

14.2.5. impedimento de licitar e contratar com a Unido com o
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

14.2.6. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punicao ou até gue seja promovida a reabilitacdo perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

14.3. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n®
8.666, de 1993, a Contratada que:

14.3.1. tenha sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

14.3.2. tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da
licitacao;
14.3.3. demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a

Administracao em virtude de atos ilicitos praticados.

14.4. A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-8 em
processo administrativo que assegurard o contraditério e a ampla defesa a
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Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n? 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei n© 9.784, de 1999.

14,5, A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levard em
consideracao a gravidade da conduta do infrator, o cardter educativo da pena, bem
como o dano causado a Contratante, observado o principio da proporcionalidade.

14.6. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

Cachoeira Paulista, 5P, 06 de fevereiro de 2014

ANDREIA CRISTINA RIBEIRO SILVA
Assistente em C&T

DANILO BORGES FERNANDES
Coordenador de Administracao
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ANEXO I

PROJETO BASICO

Contratacdao de empresa de engenharia e/ ou arquitetura para a elaboracdao de
projeto executivo para a constru¢do do Complexo do CEMADEN - Centro Nacional de

Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais no Parque Tecnolégico em Sao José
dos Campos, SP.
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INTRODUGAO

Esse Projeto Basico relaciona o desenvolvimento de estudos e
projetos a serem executados, referentes a realizacdo do projeto executivo para a
construcdo do Complexo do CEMADEN - Centro Nacional de Monitoramento e
Alertas de Desastres Naturais - no Pargue Tecnoldgico em $30 jJosé dos Campos —
SP.

Os requisitos técnicos preliminares do projeto, estabelecidos no
caderno de encargos preliminar, serao apresentados ao longo da elaboracdo do
projeto. Esses requisitos, e outras informacdes técnicas, a serem fornecidas pelo
CEMADEN, norteardo a realizacao do projeto.

1. HISTORICO

1.1. Nas Ultimas décadas, tem-se observado o crescimento de ocorréncias de
desastres naturais no Brasil, seja em virtude da intensificacdo de
eventos hidrometeorolégicos em algumas regides do pais, seja devido ao
aumento da ocupacdo em &reas de risco.

1.2. Os principais desastres naturais registrados no Brasil sédo decorrentes de
enchentes, inundacdes, enxurradas em &reas urbanas, deslizamentos,
estiagens, secas, incéndios florestais, descargas elétricas e vendavais.

1.3. E importante destacar que, no Brasil, por se tratar de um pais com
dimensdes continentais, a predominancia dos desastres naturais
apresenta-se de forma diferenciada em seu territério, ou seja:

. Regido Norte: inundacdes, erosdes e desbarrancamentos de margens de rios e
incéndios florestais;

. Regido Nordeste: seca, inundacdes, deslizamentos e alguns tremores de terra
de baixa magnitude;

. Regiao Centro-Oeste: incéndios florestais, inundacdes, enxurradas e erosfes
lineares;

. Regido Sudeste: deslizamentos, inundacdes, enxurradas, vendavais, incéndios
florestais e descargas elétricas; e

. Regido Sul: inundacbes, enxurradas, deslizamentos, estiagem, vendavais,

geadas e granizos.

Entre 2007 e 2012, o numero de registros de desastres no Brasil foi
significativo, visto que houve uma recorréncia anual de eventos catastréficos nunca
antes registrados no Brasil. Em 2007, aproximadamente 2,7 milhdes de pessoas
foram afetadas por desastres naturais. Em 2008, a regido do Vale do Itajai, em
Santa Catarina, sofreu perdas econ6micas e sociais causadas por chuvas intensas.
No final de 2009 e comeco de 2010, chuvas fortes causaram destruicdo e morte em
Angra dos Reis e na ilha Grande, ambas no estado do Rido de janeiro. Ainda em
2010, eventos climaticos severos causaram enchentes e inundacdes violentas nos
estados de Pernambuco e Alagoas, com muitas vitimas e destruicdo de casas e
infraestrutura, afetando cerca de 12 milhdes de pessoas. As chuvas do verdo de
2010 também causaram vitimas, destruicao e transtornos diversos na Regiao
Metropolitana do Rio de Janeiro, onde somente na cidade do Rio de janeiro cerca de
6 milhdes de pessoas foram afetadas. Em 2011, ocorre o pior desastre natural do
Brasil dos Ultimos 30 anos em termos de mortalidade, na Regido Serrana do Rio de
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faneiro, com o registro de aproximadamente 900 mortes, mais de 400 pessoas
desaparecidas e milhares de desalojados e desabrigados, além de severas perdas
econdmicas, destruicdo de moradias e de infraestrutura, em decorréncia de
processos severos de movimentos de massa, enchentes e inundacgoes.

Em razdo desse quadro recente de fragilidade das cidades brasileiras
por conta do processo de urbanizacdo frente aos eventos de natureza
pluviometeorolégica, tornou-se ainda mais premente a necessidade de
desenvolvimento e aplicacdo do conhecimento voltado ao monitoramento e
previsdo antecipada de risco de ocorréncia de eventos geodinamicos e
hidrometeoroldgicos. Estudos devem ser realizados a partir dos trabalhos de
mapeamento de dreas de riscos existentes e da caracterizacdo de seus cenérios
especificos, a fim de prever e prevenir o impacto de possiveis desastres naturais. O
desenvolvimento de conhecimento cientifico e tecnolégico acerca da previsibilidade
de ocorréncia de desastres naturais tem sido de suma importancia para subsidiar a
tomada de decisdo para acles preventivas. A possibilidade de incremento das
condicbes atuais de monitoramento continuo e previsdo de condicdes
hidrometeorolégicas adversas, por meio da instalacdo e operacdo de um maior
numero de pluviébmetros automaticos e de radares meteoroldgicos dirigidos para as
areas de risco, tende a aumentar a capacidade de prevencdo de desastres, por
meio de acdes articuladas entre o CEMADEN e a Defesa Civil, reduzindo a
vulnerabilidade e os danos materiais e a quantidade de vitimas, mediante alertas
precoces de cendrios potenciais de risco e acdes logisticas que permitam a
evacuacédo da populacdo ameacada com a devida antecedéncia.

Para responder ao significativo aumento da ocorréncia de desastres
naturais que atingiu o Pais nos Ultimos anos, vitimando milhares de pessoas e
acarretando prejuizos socioecondmicos severos, foi criado em 12 de julho de 2011,
por meio do Decreto n? 7.513, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de
Desastres Naturais — CEMADEN, subordinado a Secretaria de Politicas e Programas
de Pesquisas e Desenvolvimento — SEPED do Ministério de Ciéncia Tecnologia e
Inovacdo - MCTI. O CEMADEN tem a missao fundamental de monitorar e emitir
alertas da provavel ocorréncia de desastres associados aos fendtmenos naturais
para os 6rgaos de Defesa Civil, usando tecnologias modernas de monitoramento e
previsbes hidrometeorolégicas e geodindmicas. E também missdo do Centro
promover desenvolvimentos cientificos, tecnolégicos e inovacdes para avancar na
qualidade dos alertas, e subsidiar as ac¢bes de prevencdo e mitigacéo de desastres.

1.4. Marco Institucional

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais
- CEMADEN é um Orgédo Publico do Poder Executivo Federal, criado pelo Decreto n?
7.513, de 12 de julho de 2011, vinculado a Secretaria de Politicas e Programas de
Pesquisas e Desenvolvimento - SEPED, do Ministério da Ciéncia, Tecnologia e
Inovacao - MCTL

O CEMADEN realiza, em ambito nacional, o monitoramento continuo
de condicdes hidrometeoroiégicas e climaticas adversas capazes de deflagrar
processos que produzam risco iminente de ocorréncia de desastres naturais,
emitindo alertas de risco de processos geodinamicos de escorregamentos, e
hidrolégicos associados a enchentes, inundacdes, enxurradas, além de impactos de
secas severas.

Conforme definido no referido Decreto, compete ao CEMADEN:
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v elaborar alertas de desastres naturais relevantes para aces de protecao e
de defesa civil no territério nacional, subsidiando as acfes do Centro
Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres - CENAD, do Ministério da
Integracado Nacional;

v elaborar e divulgar estudos visando a producao de informacdes necessarias
ao planejamento e a promocao de acdes contra desastres naturais;

v desenvolver capacidade cientifica, tecnoldégica e de inovacdo para
continuamente aperfeicoar os alertas de desastres naturais;

v desenvolver e implementar sistemas de observacao para o monitoramento
de desastres naturais;

v desenvolver e implementar modelos computacionais, operar sistemas
computacionais necessarios a elaboracéo dos alertas;

v promover capacitacdo, treinamento e apoio a atividades de pds-graduacéo,
em suas areas de atuacao.

2. DA CLASSIFICAGAO DOS SERVIGOS

2.1. Os servicos a serem adquiridos neste processo sao considerados
comuns, uma vez que estdo objetivamente definidos no Planejamento da
Contratacdo e seus anexos, bem como no Projeto Bésico, ndo carecendo
de especificacbes ndo usuais de mercado, conforme o que determina o
art. 19 § Unico da Lei n?. 10.520/2002.

2.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do
Decreto n° 2.271, de 1997, constituindo-se em atividades materiais
acessérias, instrumentais ou complementares a area de competéncia
legal do 6rgdo licitante, ndo inerentes as categorias funcionais

abrangidas por seu respectivo plano de cargos.

2.3. A prestacao dos servicos nao gera vinculo empregaticio entre os
empregados da Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer
relacao entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacao direta.

3. TERMINOLOGIA

Para efeito deste documento, define-se como CONTRATADA a
empresa que fornecerd o desenvolvimento de estudos e projetos descritos nesse
documento. O CEMADEN - Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de
Desastres Naturais sera referido como CONTRATANTE.

Pagina 34 de 65



SECRETARIA DE POLITICAS E PROGRAMAS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N2 04/2014

4. REALIZACAO DO PROJETO

4.1. DESCRICAO

Esta etapa deverd obter toda a documentacdo necessaria para a
construcao das edificacdes constantes no escopo deste Projeto Bésico. O projeto
executivo envolve todas as atividades de detalhamento do projeto, incluindo a
realizacdao de desenhos, especificacbes, memoriais descritivos e orcamento
detalhado com todos os quantitativos da obra, de forma a permitir a correta
execucao da obra, em todos os seus detalhes.

Os servicos de engenharia serdo executados conforme exigéncias do
Decreto n2 7.983/2013, de 8 de abril de 2013, com base no Capitulo il, o qual segue
descrito abaixo para melhor subsidiar a empresa contratada para a execucgao deste
Projeto Basico:

“CAPITULO It

DA ELABORACAO DO ORCAMENTO DE REFERENCIA DE OBRAS E
SERVICOS DE ENGENHARIA

Art. 32 O custo global de referéncia de obras e servicos de
engenharia, exceto 0s servicos e obras de infraestrutura de
transporte, serd obtido a partir das composicdes dos custos unitdrios
previstas no projeto que integra o edital de licitacdo, menores ou
iguais a mediana de seus correspondentes nos custos unitarios de
referéncia do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da
Construcdo Civil - Sinapi, excetuados os itens caracterizados como
montagem industrial ou que ndo possam ser considerados como de
construcdo civil.

Pardgrafo unico. O Sinapi deverd ser mantido pela Caixa Econdmica
Federal - CEF, sequndo defini¢cbes técnicas de engenharia da CEF e
de pesquisa de preco realizada pelo instituto Brasileiro de Geografia
e Estatistica - IBGE.

Art. 42 O custo global de referéncia dos servicos e obras de
infraestrutura de transportes serd obtido a partir das composicbes
dos custos unitdrios previstas no projeto que integra o edital de
licftacdo, menores ou fguais aos seus correspondentes nos custos
unitarios de referéncia do Sistema de Custos Referenciais de Obras -
Sicro, cuja manutencdo e divulgacdo caberd ao Departamento
Nacional de iInfraestrutura de Transportes - DNIT, excetuados os
itens caracterizados como montagem industrial ou que ndo possam
ser considerados como de infraestrutura de transportes.

Art. 5° O disposto nos arts. 30 e 40 ndo impede que o0s orgdos e
entidades da administracdo publica federal desenvolvam novos
sistemas de referéncia de custos, desde que demonstrem sua
necessidade por meio de justificativa técnica e os submetam a
aprovagdo do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestao.

Pardgrafo dnico. Os novos sistemas de referéncia de custos somente
serdo aplicdveis no caso de incompatibilidade de adocdo dos
sistemas referidos nos arts. 30 e 4o, incorporando-se as suas
composicées de custo unitdrio os custos de insumos constantes do
Sinapi e Sicro.
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Art. 6° Em caso de inviabilidade da definicdo dos custos conforme o
disposto nos arts. 39, 42 e 59 a estimativa de custo global poderd
ser apurada por meio da utilizacdo de dados contidos em tabela de
referéncia formalmente aprovada por Jrgdos ou entidades da
administracdo  publica  federal em  publicacbes  técnicas
especializadas, em sistema especifico instituido para o setor ou em
pesquisa de mercado.

Art. 72 Os drgdos e entidades responsdveis por sistemas de
referéncia deverdo manté-los atualizados e divulga-los na internet.

Art. 8 Na elaboracdo dos orcamentos de referéncia, os orgdos e
entidades da administracdo publica federal poderdo adotar
especificidades locais ou de projeto na elaboracdo das respectivas
composicées de custo unitdrio, desde que demonstrada a
pertinéncia dos ajustes para a obra ou servico de engenharia a ser
orcado em relatorio técnico elaborado por profissional habilitado.

Pardgrafo Unico. Os custos unitdrios de referéncia da administracdo
publica poderdo, somente em condicdes especials justificadas em
relatdrio técnico elaborado por profissional habilitado e aprovado
pelo orgdo gestor dos recursos ou seu mandatdrio, exceder os seus
correspondentes do sistema de referéncia adotado na forma deste
Decreto, sem prefuizo da avaliacdo dos OJrgdos de controle,
dispensada a compensacao em qualquer outro servigo do or¢camento
de referéncia.

Art, 92 O preco global de referéncia serd o resultante do custo
global de referéncia acrescido do valor correspondente ao BDI, que
devera evidenciar em sua composicdo, no minimo:

/ - taxa de rateio da administracdo central;

il - percentuais de tributos incidentes sobre o preco do servigo,
excluidos aqueles de natureza direta e personalistica que oneram o
contratado,

il - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento, e
1V - taxa de lucro.

§ 1I° Comprovada a inviabilidade técnico-econémica de
parcelamento do objeto da licitacdo, nos termos da legislacdo em
vigor, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos de
natureza especifica que possam ser fornecidos por empresas com
especialidades préprias e diversas e que representem percentual
significativo do preco global da obra devem apresentar incidéncia de
taxa de BD/I reduzida em relacdo a taxa aplicdvel aos demais itens.

§ 2 No caso do fornecimento de equipamentos, sistemas e
materiais em que o contratado ndo atue como intermedidrio entre o
fabricante e a administracdo publica ou que tenham projetos,
fabricacdo e logisticas ndo padronizados e ndo enquadrados como
itens de fabricacdo regular e continua nos mercados nacional ou
internacional, o BDI poderd ser calculado e justificado com base na
complexidade da aquisicdo, com exce¢cdo a regra prevista no § 1o.

Art. 10. A anotacdo de responsabilidade técnica pelas planilhas
orcamentdrias deverd constar do projeto que integrar o edital de
licitacdo, inclusive de suas eventuais alteracées.
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Art. 11. Os critérios de aceitabilidade de precos deverdo constar do
edital de licitacdo para contratacdo de obras e servicos de
engenharia.

Art. 12. A minuta de contrato deverd conter cronograma fisico-
financeiro com a especificacdo fisica completa das etapas
necessarias a medicdo, ao monitoramento e ao controle das obras.”

4.2. BONIFICACAO DE DESPESAS INDIRETAS - BDI

Deverd ser apresentada, em coluna especifica na Planilha
Orcamentéaria, a aplicacdo da taxa de BDI, bem como a composicao analitica de BDI
utilizada para a formacdo da Planilha Orcamentéria, levando em consideracdo o
Acérddo n? 2369/2011 do Plenério do Tribunal de Contas da Unido — TCU, publicado
no D.0.U., de 20 de setembro de 2011.

4.3. ESCOPO DO DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS

Serd escopo do desenvolvimento de estudos e projetos da contratada,
para a elaboracdo dos projetos executivos referente a construcdo do Complexo do
CEMADEN - Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais
Parque Tecnoldégico em S&o José dos Campos - SP, cuja area serd de
aproximadamente 60.000 m? as etapas para obtencdoc do produto final
considerando plantas e especificacbes para a contratacdo da edificacdo, as quais
envolvem:

a) Projeto Executivo;
b) Planilhas quantitativas e qualitativas;
c) Apresentacdo de planilha orcamentdria sintética e analitica separada para

todos os itens de projeto executivo, devendo atender as diretrizes constantes no
Decreto n© 7.983, de 8 de abril de 2013;

d) Pesquisa e comprovacao de preco unitario e global, conforme tabela SINAPI,
para cada um dos itens das planilhas orcamentérias;

e) Utilizacdo de outras tabelas referéncia (atualizadas) nos casos em que os
insumos ou servicos nao constem na tabela SINAPI, para os itens das planilhas
orcamentarias;

) Pesquisa de mercado, com o fornecimento de 3 (trés) orcamentos para os
itens que ndo constem na tabela SINAP! e nem em outra tabela de referéncia, para
as planilhas orcamentérias;

g) Verificacdo quanto a compatibilidade dos quantitativos e dos custos
constantes das referidas planilhas com os guantitativos do projeto executivo de
engenharia, para ambas as planilhas;

h) Apresentacdo e metodologia de célculo do percentual de Beneficios e
Despesas Indiretas — BDI incidente sobre as planilhas orcamentarias, conforme
ACORDAQO N2 325/2007 - TCU - PLENARIO;

i) Elaboracao de cronograma fisico-financeiro de execucao da obra;
i) Elaboracdo de memorial descritivo e de especificacdes técnicas;
k) Projeto Legal (aprovacbes necessarias);
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)] Plano de sustentabilidade ambiental; e
m) Elaborar Plano de Manutencéo.

4.4, PRAZO DE EXECUGCAO

Os projetos executivos detalhados deverdo ser concluidos em 45
(quarenta e cinco) dias consecutivos imediatamente apés a assinatura do Termo de
Contrato.

4.5. ATIVIDADES INCLUIDAS

a) Projeto Executivo - documentos finais, com detalhamento, necessarios ao
orcamento completo e execucdo da obra.

b) Estudo da configuracdo do layout das salas de todo Complexo com
mobilidrio, no minimo, trés propostas da Contratada.

c) Reunides técnicas semanais para discussao do projeto e aprimoramento dos
requisitos técnicos com o principal responsavel pelo projeto. No inicio da elaboracédo
do projeto executivo serd realizada, no minimo, 01(uma) reunido com todos os
projetistas envolvidos nos projetos complementares e durante a fase de elaboracéo
do projeto executivo serdo realizadas, no minimo, 03 (trés) reunidées com todos os
projetistas envolvidos nos projetos complementares. Todas as reunides serdo
realizadas na unidade do CEMADEN em S&o José dos Campos — Sao Paulo.

d) Contatos com fornecedores para obtencdo de orcamento detalhado para a
execucdo das etapas de construcdo com informacdes das tabelas de referéncia
utilizadas.

e) Elaboracdo dos cronogramas fisico-financeiros.

f) Projetar o eventual remanejamento das tubulacdes subterraneas.

q) Verificacdo das normas ambientais em relacdo as construcdes.

h) Todos os projetos deverdo ser executados de acordo com normas ABNT
vigentes.

i) Elaborar o projeto de arguitetura, contendo todas as informacodes e detalhes
construtivos necessarios para uma boa elucidacdo e interpretacdo desse projeto.

j) Estudo de descarte sustentdvel.

k) Definicdo das caracteristicas construtivas da area, comparando-se entre as

seguintes alternativas: sistema modular com elementos pré-fabricados, ou
construcdes convencionais, ou estruturas e fechamentos metélicos.

1) Desenvolver o projeto executivo de estruturas, com todos os detalhes
necessarios a perfeita compreensao para a execucao da obra.

m) Realizar os projetos executivos civil, estrutural, arquiteténico, elétrico, de
rede de dados, de telefonia, de circuito fechado de televisao e supervisdo de todo
perimetro do Complexo; projeto executivo hidrdulico, de esgoto, de drenagem e de
ar condicionado detalhados.

n) A partir das sondagens realizadas, definir o tipo de fundacado e desenvolver o
projeto detalhado das fundacdes.
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0) Com base no levantamento planialtimétrico da éarea, desenvolver o projeto
de terraplenagem.

p) Verificar a consisténcia entre todos os desenhos e projetos, através da
superposicao dos projetos de CAD ou outro método especifico para esse fim,
prevenindo o aparecimento de interferéncias, problemas de interface e garantindo a
compatibilidade do conjunto.

q) Elaborar maquete eletrénica do Projeto Executivo.

r) Percurso virtual.

s) Fornecer maquete fisica da ampliacdo na escala 1:75.

t) A época da realizacdo do projeto, a Contratada podera visitar o local da

futura expansdo em tantas ocasides quanto forem necesséarias, ou de acordo com a
chamada da Fiscalizacdo do CEMADEN - Centro Nacional de Monitoramento e
Alertas de Desastres Naturais.

4.6. OBRAS PUBLICAS SUSTENTAVEIS

Os projetos executivos deverdo ser elaborados em atendimento ao
disposto na instrucdo Normativa N2 1, de 19 de janeiro de 2010, que dispbe sobre
0s critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens, contratacdo de
servicos ou obras pela Administracdo Publica Federal direta, autdrquica e
fundacional e da outras providéncias transcritas abaixo no Capitulo I para melhor
subsidiar a empresa contratada para a execucao deste Projeto Basico:

Art. 4° Nos termos do art. 12 da Lei n? 8.666, de 1993, as
especificacbes e demais exigéncias do Projeto Bdsico ou executivo,
para contratacdo de obras e servicos de engenharia, devem ser
elaborados visando & economia da manutencdo e operacionalizacdo
da edificacdo, a reducdo do consumo de energia e dgua, bem como
a ulilizacao de tecnologias e materiais que reduzam o impacto
ambiental, tais como:

/ - uso de equipamentos de climatizacdo mecdnica, ou de novas
tecnologias de resfriamento do ar, que utilizem energia elétrica,
apenas nos ambientes aonde for indispensavel;

/i — automacdo da iluminacdo do prédio, projeto de iluminacéo,
interruptores, iluminacdo ambiental, iluminacdo tarefa, uso de
sensores de presenca;

/il — uso exclusivo de ldmpadas fluorescentes compactas ou
tubulares de alto rendimento e de lumindrias eficientes;

IV - energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de

agua;

V —~ sistema de medicdo individualizado de consumo de dgua e
energia;

Vi - sistema de reuso de dgua e de tratamento de efluentes
gerados;

Vii - aproveitamento da dgua da chuva, agregando ao sistema
hidréulico elementos que possibilitem a captacdo, transporte,
armazenamento e seu aproveitamento,;

Vili - utilizacdo de materials que sefam reciclados, reutilizados e
biodegraddvers, e que reduzam a necessidade de manutencéo.
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Além das medidas descritas anteriormente, a contratada deverd
fornecer o estudo de demolicdes e descarte sustentavel dos materiais da reforma e
ampliacdo da biblioteca.

4.7. PRODUTOS

A.1.1. Planta de situacao
A planta de situacéo deve conter:

a) simbologias de representacdo grafica conforme as prescritas na norma;

b) curvas de nivel existentes e projetadas, além de eventual sistema de
coordenadas referenciais;

¢) indicacdo do norte;

d) vias de acesso ao conjunto, arruamento e logradouros adjacentes com os
respectivos equipamentos urbanos;

e) indicacdo das areas a serem edificadas;

f) denominacdo dos diversos edificios ou blocos;

g) construcdes existentes, demolicdes ou remocdes futuras, dreas nao edificadas;

h) escalas;

i) notas gerais, desenhos de referéncia e carimbo.

A.1.2. Planta de locacao
A planta de locacdo deve conter:

a) simbologias de representacao gréfica conforme as prescritas na norma;

b) sistema de coordenadas referenciais do terreno, curvas de nivel existentes e
projetadas;

c) indicacdo do norte;

d) indicacdo das vias de acesso, vias internas, estacionamentos, éreas
cobertas, platds e taludes;

e) perimetro do terreno, marcos topograficos, cotas gerais e niveis principais;

f) indicacdo dos limites externos das edificacbes: recuos e afastamentos;

g) eixos do projeto;

h) amarracdo dos eixos do projeto a um ponto de referéncia;

i) denominacdo das edificacOes;

j) escalas;

k) notas gerais, desenhos de referéncia e carimbo.

A.1.3. Plantas
As plantas devem conter:

a) simbologias de representacédo gréfica conforme as prescritas na norma;
b) indicacao do norte;
c) eixos do projeto;
d) sistema estrutural;
e) indicacdo das cotas entre os eixos, cotas parciais e totais;
f) caracterizacao dos elementos do projeto:
v fechamentos externos e internos;
v' circulacdes verticais e horizontais;
v cobertura/telhado e captacdo de dguas pluviais;
v’ acessos e demais elementos significativos;
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g) marcacao de projecac de elementos significativos acima ou abaixo do planc de
corte;

h) indicacdo dos niveis de piso acabado;

i) denominacdo dos diversos compartimentos e respectivas areas Gteis;

j)  marcacao de cortes e fachadas;

k) escalas;

I) notas gerais, desenhos de referéncia e carimbo.

A.1.4. Cortes
Os cortes devem conter:

a) simbologias de representacdo grafica conforme as prescritas na norma;
b) eixos do projeto;
c) sistema estrutural;
d) indicacdo das cotas verticais;
e) indicacéo de cotas de nivel em osso e acabado dos diversos pisos;
f) caracterizacdo dos elementos do projeto:
v fechamentos externos e internos;
v circulacdes verticais e horizontais;
v &reas de instalacdes técnicas e de servicos;
v cobertura/telhado e captacdo de aguas pluviais;
v forros e demais elementos significativos;
g) denominacado dos diversos compartimentos seccionados;
h) escalas;
i) notas gerais, desenhos de referéncia e carimbo;
j) marcacao dos cortes transversais nos cortes longitudinais e vice-versa, podendo
ainda ser indicadas as alturas das sec6es horizontais {planta da edificacdo).

A.1.5. Fachadas
As fachadas devem conter:

a) simbologias de representacao grafica conforme as prescritas na norma;
b) eixos do projeto;

c) indicacdo de cotas de nivel acabado;

d) escalas;

e) notas gerais, desenhos de referéncia e carimbo;

f) marcacdo dos cortes longitudinais ou transversais.

g) Fachada em 3D.

B. PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

O Projeto Executivo de Arqguitetura devera consistir de desenhos
realizados no software AUTOCAD, com planta baixa, cortes, fachadas,
detalhamentos, e especificacao de cada item do projeto proposto.

Os desenhos deverao ser apresentados com cotas completas,
contendo tabelas de esquadrias e de revestimentos, assim como de tipos de
alvenarias e adornos.

O Projeto de Arquitetura devera prever a locacdo de cada item no
terreno, e sua implantacdo com relacdo a cotas de niveis. E também parte desse
projeto, a definicdo de materiais construtivos bdsicos e de acabamento, com o
quantitativo de cada material.
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Projeto de definicdo de caixilharia contendo tipo de abertura,
dimensbes, material empregado e protecdes de todas as portas e janelas
projetadas.

Projeto de comunicacao visual.
Projeto Acustico.

Projeto de paisagismo com as defini¢cbes do tipo da vegetacdo a ser
utilizada nas areas verdes, respeitando o aspecto estético da edificacdo: definicdo
de passeios e tipo de vegetacdo da érea verde.

Caso o projeto de instalacdes elétricas ou de ar condicionado em sua
fase de elaboracdo de projeto executivo tenha a necessidade da criacdo de uma
casa de mdaquinas, esta deverd fazer parte do contelddo do projeto arquiteténico.

Adicionalmente, o projeto de arquitetura deverd apresentar as
especificacdes, memoriais e desenhos relativos aos seguintes itens:
v Implantacao;
Plantas;
Cortes transversais e longitudinais;
Elevacbes e detalhes;
Cobertura;

AN N NN

Painéis de divisérias e acabamentos {(ou alvenaria e seus
revestimentos);

AN

Portas;

<\

Visores;

AN

Forro auto-portante e acabamentos (ou forro estruturado e
seus acabamentos);

Luminarias;

Detalhes executivos;

Caixilhos, portas, efc;

Tabela de materiais de acabamentos;
Especificacbes de execucdo dos servicos;

AN NN N RN

Projeto de remanejamento das tubulacdes subterréneas
existentes (se necessario).

C. PROJETO EXECUTIVO DAS FUNDAGOES E ESTRUTURAL

O projeto das fundacdes e estrutural deverd consistir de célculos e
definicdes de pilares, vigas e lajes, do detalhamento da montagem de cada peca, e
do material detalhado para cada item do projeto.

Deverdao ser fornecidos desenhos em AUTOCAD, com detalhes
construtivos, locacdo da obra, quantitativos dos materiais previstos para as
estruturas e memorial descritivo.
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O célculo das fundacdes deverd ser elaborado conforme normas
vigentes e segundo o relatério de sondagem do solo, que serd fornecido pela

Contratada.

Os projetos de estrutura serdo elaborados conforme a seguinte
norma: NBR6118 - Projeto de estruturas de concreto - procedimento e demais

normas vigentes.

Adicionalmente, como resultado das atividades do projeto estrutural,
deverao ser entregues os seguintes elementos:

v

AN NN N

AN

Planta dos elementos da fundacao (blocos, sapatas
e baldrames);

Forma e armacao dos elementos da fundacao;
Planta de locacdo de estacas;

Especificacdo de execucdo dos servicos;

Formas da superestrutura - plantas, cortes e
detalhes;

Armacao da superestrutura: pilares, vigas e lajes,
com detalhes das armaduras;

Lista de ferragem;

Projeto unifilar das estruturas metélicas;

Memorial de célculo estrutural.

D. PROJETO EXECUTIVO DAS INSTALAGOES ELETRICAS, DE TELEFONIA E DE REDE DE

DADOS

O projeto das instalacdes elétricas, de telefonia, CFTV e de rede de
dados, devera ser constituido por:

v

AN

ANINIAN

AN

Projeto elétrico do sistema de forca e tomadas,
envolvendo a distribuicdo de iluminacdo, tomadas e
pontos de forca;

Estudo luminotécnico;

Projeto do sistema de iluminacdo de emergéncia
Diagrama e quadro de cargas do quadro de
distribuicdo elétrica;

Projeto elétrico de iluminacao externa;

Projeto de implantacdo elétrica

Projeto de tubulacado interna elétrica, de telefonia e
rede de dados

Projeto do sistema de protecao contra descargas
atmosféricas;

Projeto do sistema de deteccao e prevencao contra
incéndio;

Projeto do sistema para comunicacdo de voz e
dados, em cabeamento estruturado categoria 6
(telefone, rede 16gica);

Projeto do sistema de aterramento;

Projeto do sistema de controle de acesso de
pessoas a edificacdo;

Projeto do sistema de Circuito Fechado de Televisao
(CFTV) para todo Complexo;

Projeto de modulo supervisorio;

Projeto de supervisdo do perimetro;
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Como produtos dos projetos acima, serdo elaborados célculos e
desenhos com plantas, cortes e diagramas unifilares de quadros e detalhes e
respectivos memoriais técnicos descritivos de materiais e servicos para execucao.

E. PROJETO EXECUTIVO DAS INSTALAGOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE COMBATE
A INCENDIOS

Deverdo ser elaborados os seguintes projetos:

v Sistema de instalacbées de agua fria: projeto da
interligacdo do sistema de abastecimento com os
reservatérios, distribuicdo e ramais internos de
cada um dos ambientes que necessitem de dgua
potavel;

v Esgoto sanitdrio: compreenderd o projeto dos
pontos de coleta bem como as redes coletoras com
suas pecas e caixas de inspecdo até o lancamento
dos esgotos na rede publica;

v Projetoc  contemplando a captacao e o]
reaproveitamento de dgua de chuvas com sistema
de filtros.

v Sistema de instalacbes de &guas pluviais:
compreenderd o projeto do sistema de coleta de
dguas das coberturas para aproveitamento na
descarga dos vasos sanitarios (sistema
independente) e aproveitamento para a rega dos
jardins;

v'  Sistema de deteccdo em todo Complexo, prevencéao
e combate a incéndios, levando-se em conta a
complexidade de projeto para estes sistemas em
um Data Center, sala de situacdo; eguipamentos
como racks, nobreaks.

Os projetos serdo de acordo com as normas ABNT vigentes.

Os desenhos serdao apresentados em plantas, cortes e detalhes.

Como produtos do projeto acima, serdo elaborados céiculos e
desenhos com plantas, cortes, isométricos, e respectivos memoriais técnicos
descritivos de materiais e servicos.

F. PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DO AR

O sistema de ar condicionado deverd ser definido na execucdo do
projeto através de solucbes técnicas a serem avaliadas pela equipe técnica da
contratada e deverd assegurar a manutencdo das condicdes termo ambientais e
conter os seguintes itens:

v' Calcuio da carga térmica das areas envolvidas;

v' Distribuicéo do ar nos ambientes {fluxograma de ar);

v' Controle de umidade;

v Desenhos e especificacbes detalhados do sistema
de condicionamento do ar com especificacdes dos
equipamentos, etc;

v Controle e monitoracdo das varidveis fisicas a

serem mantidas.
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G. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO

O cronograma fisico-financeiro deverd conter o0s seguintes
documentos:

v Cronograma fisico de execucdo da obra, incluindo
marcos e etapas para avaliacdo do andamento da
obra, no que refere ao cumprimento de prazos, e
verificacdo do cumprimento de requisitos técnicos;

v Cronograma de desembolso financeiro, de acordo
com o andamento da obra e evolucdo do
cronograma fisico, considerando o valor agregado
em cada etapa da construcdo;

v Orcamentos para a execucao do projeto executivo,
com planilhas quantitativas da relacdo de
materiais, equipamentos, componentes, e servigos,
com indicacdo do valor de mercado, obtidos da
tabela SINAPI de cada item;

v Plano de garantia da qualidade, demonstrando os
itens criticos de verificacdo a serem realizados
durante a construcdo, para cumprimento dos
requisitos técnicos do projeto. Deve conter as
inspecdes técnicas, com a indicacdo das
responsabilidades, nas vérias etapas do projeto;

v Memorial descritivo de todos os materiais, servicos
e equipamentos a serem utilizados na reforma.

v Relacdo de documentos, memoriais, plantas e
detalhamentos, relativos ao projeto executivo.

5. PROJETOS LEGAIS

Conjunto de informacdes técnicas baseadas nas exigéncias legais
{(municipais, estaduais e federais) necessarias a andlise e aprovacdo pelas
autoridades competentes, da edificacado, seus elementos e instalacdes.

6. APRESENTACOES E ENTREGA DOS PROJETOS

Projetos Executivos, Memoriais Descritivos e Orcamentos - serao
entregues em uma etapa, 03 (trés) pacotes completos (as expensas da contratada),
em papel sulfite, com a base dos projetos, memoriais e planilhas, e uma cépia em
arquivo eletronico de todos os projetos em software AutoCad 2006, planilhas de
caclulos em excel, planilhas quantitativas e orcamentarias em Excel, e os memoriais
em Word para Windows.

7. GARANTIA DO PROJETO REALIZADO

A empresa contratada é responsdvel pelo projeto realizado e dard
garantia desse projeto, no sentido de que este atenda a todos os requisitos
estabelecidos no caderno de encargos e seus anexos, € normas aplicdveis segundo
a legislacao Brasileira, nos seguintes termos:
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Se houver, porventura, erro{s) de projeto, mesmo descoberto durante
a construcao da obra, seja no conjunto, subconjunto e detalhes, considerando falta
de especificacdo técnica em geral, como também o bom uso das normas, a
empresa contratada se responsabilizard pela correcdo do projeto, e por eventuais
custos resultantes na execucao da construcao.

A Contratada é co-responséavel pelo produto final, juntamente com a empresa que
realizaré a construcdo da obra, no sentido de que este atenda a todos os requisitos
técnicos do projeto.

8. ENCARGOS DAS PARTES

8.1. Obrigagbes da Contratada
Caberd a Contratada o cumprimento das seguintes obrigacdes:

a) Responder por quaisquer danos causados diretamente a bens de
propriedade do CEMADEN ou de terceiros, quando tenham sido causados por
seus profissionais durante a execucdo do desenvolvimento de estudos e
projetos.

b) Manter sigilo absoluto sobre o conteldo de documentos ou informacgdes de
que, eventualmente, tome conhecimento em funcao da execucédo do servico
licitado, ficando expressamente vedada a divulgacdo dos mesmos, sob pena
de responder por danos causados aco Contratante ou a terceiros, sem
prejuizo da aplicacdo de outras sancdes cabiveis.

c) A responsabilidade pela elaboracdo e exatiddo dos projetos especificos, serd
da Contratada. Os profissionais e empresas devem estar legalmente
habilitados pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia -
CREA. Todas as pecas graficas gue compdem os projetos especificos deverdo
conter o nome completo e o nimero do CREA, e a rubrica dos responsaveis.

d) Todas as areas e pecas técnicas deverao apresentar ART's, ou seja,
Anotacdo de Responsabilidade Técnica pela autoria de cada um dos projetos,
inclusive das planilhas orcamentarias e do cronograma fisico-financeiro.

e) O profissional da contratada, responsavel pela elaboracdo das planilhas
orcamentaria e cronograma fisico-financeiro deverd ainda realizar uma
declaracéo expressa quanto a compatibilidade dos quantitativos e dos custos
constantes das referidas planilhas com os quantitativos do projeto de
engenharia e os custos da tabela SINAPI, nos termos do Capitulo I do
Decreto N2 7.983 de 8 de abril de 2013, para ambas as planilhas
orcamentarias.

f) Reportar imediatamente a equipe técnica do contratante qualquer
anormalidade, erro ou irregularidades que possam comprometer a execucao
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do desenvolvimento de estudos e projetos e o bom andamento das
atividades do CEMADEN.

Responder, por escrito, no prazo maximo de 48 horas, a quaisquer
esclarecimentos de ordem técnica pertinentes ao desenvolvimento de
estudos e projetos objeto desta licitacao, que eventualmente venham a ser
solicitados pelo CEMADEN.

Corrigir, alterar e/ou refazer os desenvolvimento de estudos e projetos néo
aprovados pela equipe técnica conforme prazo definido por esta.

Manter, durante a execucdo do objeto, as mesmas caracteristicas e
condicbes de habilitacdo e qualificacdo técnica apresentadas durante o
processo licitatério, devendo, justificada e previamente, solicitar autorizacao
ao Contratante, para qualquer alteracdo que possa afetar o cumprimento do
mesmo.

A Contratada deverd transferir o direito de propriedade intelectual dos
projetos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequacbes e
atualizacdes que vierem a ser realizadas. O direito serd transferido para o
Contratante de forma expressa e permanente no préprio ato de recebimento
de cada parcela. Assim, o Contratante poderd distribuir, alterar e utilizar os
projetos sem limitacdes.

540 expressamente vedadas a CONTRATADA:

a)

b)

8.2.

A utilizacdo do nome do Contratante para fins comerciais ou em campanhas
e material de publicidade, salvo com prévia e expressa autorizacdo do
CEMADEN.

A alegacdo de desconhecimento, incompreensao, ddvidas ou esguecimento
de qualguer detalhe relativo a execucdo do objeto, responsabilizando-se por
qualgquer 6nus decorrente desses fatos.

ObrigagOes da Contratante

Caberd a Contratante o cumprimento das seguintes obrigacdes:

a)

b)

Esclarecer eventuais dlvidas sobre detalhes do desenvolvimento de estudos
e projetos a serem executados e possiveis ocorréncias que nao tenham sido
suficientemente esclarecidas ou previstas;

Permitir acesso dos empregados da Contratada as suas dependéncias,

sempre que necessario a execucao dos desenvolvimento de estudos e
projetos, nos horérios previamente acordados;
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c) Notificar, por escrito, a Contratada a ocorréncia de quaisquer imperfeicbes
no curso da execucao do desenvolvimento de estudos e projetos, fixando
prazo para a sua correcao;

d) Acompanhar e fiscalizar a execucao do objeto por representante(s)
especialmente designado(s}, nos termos do art. 67 da Lei n.2 8.666/1993;

e) Efetuar os pagamentos devidos pelo fornecimento do objeto, desde que
cumpridas todas as formalidades e exigéncias estabelecidas no contrato;

f) Fornecer as plantas, desenhos e projetos necessarios a perfeita
compreensao dos desenvolvimento de estudos e projetos e especificacdes
técnicas a eles relacionadas;

g) Comunicar oficialmente a Contratada quaisquer falhas verificadas no
cumprimento do objeto desse contrato.

9. ELABORACAO DAS PROPOSTAS

9.1. Elaboracao das Propostas

Com base nos artigos 13 e 14 da Lei 5.194/66, os estudos, plantas,
projetos, laudos e qualquer outro trabalho de engenharia, de arguitetura e de
agronomia, quer publico, quer particular, somente poderdo ser submetidos ao
julgamento das autoridades competentes e sé terdo valor juridico quando seus
autores forem profissionais habilitados de acordo com esta lei. Nos trabalhos
gréficos, especificacdes, orcamentos, pareceres, laudos e atos judiciais ou
administrativos, é obrigatéria, além da assinatura, precedida do nome da empresa,
sociedade, instituicdo ou firma a que interessarem, a mencao explicita do titulo do
profissional que os subscrever e do nUmero da carteira referida.

As propostas deverdo se constituir, Unica e exclusivamente, dos
seguintes documentos:

v' Planilha orcamentéria, conforme ltem 13 deste Projeto Béasico;

v Declaracdo expressa de que a licitante examinou
minuciosamente o presente edital, seus anexos, o local da
obra e gue estudou, comparou, e 0s encontrou corretos,
aceitando e submetendo-se, integralmente, as condicdes, e
que obteve da CPL - Comissao Permanente de Licitacao
Contratante, satisfatoriamente, todas as informacbes e
esclarecimentos necessarios.

Todas as empresas licitantes deverao entregar as planilhas
preenchidas em papel e em meio eletrénico, de preferéncia em Microsoft Office
Excel 2003.

10. CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

O desembolso financeiro sera efetuado conforme planilha abaixo:
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DATA

EVENTO

Desembolso
percentual

Responsével

DiaD .

Assinatura do contrato

CEMADEN

D + 45 dias .

Entrega dos Projetos Executivos,
no prazo méaximo de até 45 dias
consecutivos, apds a aprovacao do
anteprojeto e transferéncia do
direito de propriedade intelectual
dessa etapa ao CEMADEN.

Entrega dos Cronogramas Fisico-
Financeiro, Planilhas
Orcamentarias e Memoriais
Descritivos, no prazo maximo de
até 45 dias consecutivos, apés a
aprovacao do anteprojeto e
transferéncia do  direito de
propriedade  intelectual dessa
etapa ao CEMADEN,

Contratada

45 dias + 10 .
dias

Aceitacdo e pagamento dos
Projetos Executivos, Cronogramas
Fisico-Financeiro, Planilhas
Orcamentérias, Memoriais
Descritivos e emissao do
Recebimento Definitivo.

100%

CEMADEN

TOTAL

100%

11. DISPONIBILIZAGAO DO DVD CONTENDO OS DETALHES DO PROJETO

CONCEITUAL

O DVD contendo os detalhes do projeto conceitual estard disponivel
aos interessados no site www.mcti.gov.br e no Setor Administrativo do CEMADEN

(Prédio da Divisdo de Geracdo de Imagens - DGI),

Centro Nacional de

Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais -~ CEMADEN, campus do instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE, em Cachoeira Paulista, 5P, situado a
Rodovia Presidente Dutra, km 40, com as Sras. Andréia Cristina Ribeiro Silva ou
Marcela Regina Torres do Prado Gobbo ou com qualquer substituto na hipétese de
auséncia, de 22 a 62 feira (dias Uteis), das 8h00 as 11h00 e das 13h30 as 16h30,
telefones (12) 3186-9387 | 3208-7087.

Cachoeira Paulista, 5P, 06 de fevereiro de 2014,

CARLOS ALBERTO VILLARTA FULIENE

Engenheiro Elétrico
CREA 0600871408

De acordo:

REGINA CELIA DOS SANTOS ALVALA

Diretora
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ANEXO IlI

RELACAO DE DOCUMENTOS TECNICOS

3.1. ARQUITETURA - IMPLANTAGAO

3.1.1. Arquitetura - Layout - PA IM-01

3.1.2. Arquitetura - Curvas e Niveis - PA IM-02

3.1.3. Arquitetura - Cotas/Locacao - PA IM-03

3.1.4. Arquitetura - Patio Central - PA IM-04

3.1.5. Arquitetura - Detalhe da entrada - PA IM-05

3.1.6. Projeto de Implantacéo — Arguitetura interna 1 - PA-IM-06
3.1.7. Projeto de Implantacdo — Arguitetura interna 2 - PA-IM-07
3.1.8. Projeto de Implantacdo - Arquitetura interna 3 - PA-IM-08

3.2. ARQUITETURA - PREDIOS

Prédio Pesquisa / Administrativo — PAV. Térreo - PA-01
Prédio Pesquisa / Administrativo — PAV. Superior — PA-02
Prédio Pesquisa / Administrativo — Cobertura — PA-03
Prédio Pesquisa / Administrativo — Cortes — PA-04
Prédio Pesquisa / Administrativo — PAV. Térreo — PA-05
Prédio Pesquisa / Administrativo - PAV. Superior -~ PA-06
Prédio Pesquisa / Administrativo — Cobertura - PA-07
Prédio Servicos — Cobertura - PA-08
Prédio Servicos — Cortes — PA-09

.Prédio Servicos - Cobertura — PA-10

.Planta do Prédio de Eventos e Convivéncia ~ PA-16

.Planta do Prédio de Eventos e Convivéncia - PA-17

.Planta do Prédio de Eventos e Convivéncia —~ PA-18

.Planta do Prédio de Eventos e Convivéncia —~ PA-19

.Planta do Prédio de Eventos e Convivéncia —~ PA-20

.Planta do Prédio de Eventos e Convivéncia - PA-21

.Planta do Prédio de Eventos e Convivéncia - PA-22

. Corte HH ~ Prédio de Eventos e Convivéncia —- PA-23

. Cobertura - Prédio de Eventos e Convivéncia —~ PA-24

. Cobertura - Prédio de Eventos e Convivéncia - PA-25

. Planta Térrea do Prédio Operacdo / Datacenter - PA-26

. Planta Térrea do Prédio Operacao / Datacenter - PA-27

. Planta Superior do Prédio Operacéao / Datacenter - PA-28

. Planta Superior do Prédio Operacao / Datacenter — PA-29

. Cobertura do Prédio Operacdo / Datacenter - PA-30

. Cobertura do Prédio Operacao / Datacenter - PA-31

. Corte Il - Prédio Operacao / Datacenter — PA-32

. Planta Térrea do Prédio Operacao / Datacenter - PA-33

. Planta Superior do Prédio Operacao / Datacenter — PA-34

. Cobertura do Prédio Operacao / Datacenter - PA-35

.Corte J] e KK - Prédio Operacao / Datacenter — PA-36

. Planta Térrea do Prédio Operacao / Datacenter - PA-37

. Planta Superior do Prédio Operacao / Datacenter — PA-38

. Cobertura e Corte LL - Prédio Operacao / Datacenter - PA-39

. Projeto da Portaria - PA-40
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.Infraestrutura - PA-41

. Infraestrutura - PA-42

.Infraestrutura - PA-43

. Prédio Pesquisa / Administrativo - Fachadas - FCH-01

. Prédio Pesquisa / Administrativo - Fachadas - FCH-02

. Prédio Servicos - Fachadas - FCH-03

. Prédio Servicos - Fachadas - FCH-04

. Fachadas do Prédio de Eventos e Convivéncia - FCH-07
. Fachadas do Prédio de Eventos e Convivéncia - FCH-08
. Fachadas do Prédio Operacao / Data Center - FCH-09

. Fachadas do Prédio Operacao / Data Center - FCH-10

. Fachadas do Prédio Operacao / Data Center — FCH-11
ELETRICA

Prédio Pesquisa e Administracdo

3.3

3.3.

w
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.1. Distribuicdo de lluminacdo e tomadas de uso geral do Pav. Térreo —

Parte 1 - PE-O1

2. Distribuicdo de Hluminacdo e tomadas de uso geral do Pav. Térreo -
Parte 2- PE-02

Distribuicao de lluminacao e tomadas de uso geral do Pav. Superior -
PE-03

Tomadas estabilizadas do Pav. Térreo Parte 1 - PE-04

Tomadas estabilizadas do Pav. Térreo Parte 2- PE-05

Tomadas estabilizadas do Pav. Superior — PE-06

Diagrama, Quadro de cargas e Layout do QD2-T-2 — PE-07

Diagrama, Quadro de cargas e Layout do QD1-T-2 - PE-08

Diagrama, Quadro de cargas e Layout do QD1-5-2 - PE-09
.Diagrama, Quadro de cargas e Layout do QDE2-T-2 - PE-10
.Diagrama, Quadro de cargas e Layout do QDE1-T-2 - PE-11
.Diagrama, Quadro de cargas e Layout do QDE1-1-2 - PE-12
.Diagrama, Quadro de cargas e Layout do QDG - PE-13
.Diagrama, Quadro de cargas e Layout do QDGE ~ PE-14
.Sistema de Protecdo contra Descarga Atmosférica - Aterramento -
PE-17
.Sistema de Protecdo contra descarga atmosférica - Cobertura — PE-18

16
.17.Infraestrutura para Dados/ Voz do Pav. Superior - PE-15
18

.Infraestrutura para Dados/ Voz do Pav. Térreo — PE-16

Prédio Datacenter

3.3

3.3

3.3

3.3

3.3

3.3

.19.Distribuicdo de lluminacdo e Tomadas de uso geral do Pav. Térreo
.20. Distribuicdo de lluminacdo e Tomadas de uso geral do Pav. Térreo
.21.Distribuicdo de Hluminacdo e Tomadas de uso geral do Pav. Térreo

.22.Distribuicdo de Hluminacdo e Tomadas de uso geral do Pav. Térreo

Parte 1 - PE-O1

Parte 2 - PE-02

Parte 3 - PE-03

Parte 4 - PE-04

.23.Distribuicdo de lluminacdo e Tomadas de uso geral do Pav. Superior -

Parte 1 - PE-05

.24, Distribuicdo de lluminacdo e Tomadas de uso geral do Pav. Superior -

Parte 2 - PE-06
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3.3.25.Distribuicdo de Hluminacdo e Tomadas de uso geral do Pav. Superior
Parte 3 - PE-07

3.3.26.Distribuicdo de lluminacdo e Tomadas de uso geral do Pav. Térreo -
Parte 1 - PE-08

3.3.27.Distribuicdo de lluminacdo e Tomadas de uso geral do Pav. Térreo -
Parte 2 - PE-09

3.3.28.Distribuicdo de lluminacdo e Tomadas de uso geral do Pav. Térreo -
Parte 3 - PE-10

3.3.29.Distribuicdo de lluminacdo e Tomadas de uso geral do Pav. Térreo -
Parte 4 - PE-11

3.3.30.Distribuicdo de lluminacdo e Tomadas de uso geral do Pav. Térreo -
Parte 1 - PE-12

3.3.31.Distribuicado de lluminacdo e Tomadas de uso geral do Pav. Térreo -
Parte 2 - PE-13

3.3.32.Distribuicdo de lluminacdo e Tomadas de uso geral do Pav. Térreo -
Parte 3 - PE-14

3.3.33.Distribuicao de lluminacdo e Tomadas de uso geral do Pav. Térreo -

Parte 4 - PE-15

.Diagrama, Quadro de cargas e Layout do QD1 ~ PE-16

.Diagrama, Quadro de cargas e Layout do QD2 - PE-17

.Diagrama, Quadro de cargas e Layout do QD3 —~ PE-18

.Diagrama, Quadro de cargas e Layout do QD4 - PE-19

.Diagrama, Quadro de cargas e Layout do QDG-2 - PE-20

.Diagrama, Quadro de cargas e Layout do QDE-1 - PE-21

.Diagrama, Quadro de cargas e Layout do QDE-2 —~ PE-22

.Diagrama, Quadro de cargas e Layout do QDE-3 - PE-23

.Diagrama, Quadro de cargas e Layout do QDE-5 ~ PE-24

.Diagrama, Quadro de cargas e Layout do QDE-8 ~ PE-25

.Diagrama, Quadro de cargas e Layout do QDE-9 ~ PE-26

.Diagrama, Quadro de cargas e Layout do QDE-10 -~ PE-27

.Diagrama, Quadro de cargas e Layout do QDGE-2 ~ PE-28

.Diagrama, Quadro de cargas e Layout do QDE-4 — PE-29

.Diagrama, Quadro de cargas e Layout do QDE-6 ~ PE-30

.Infraestrutura para Dados/voz do pavimento térreo - PE-31

.Infraestrutura para Dados/voz do pavimento superior - PE-32

.Sistema de Protecdo de Descarga Atmosférica — Aterramento - PE-33

.Sistema de protecdo de descarga atmosférica — aterramento - PE-34
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Prédio Infraestrutura do Super

3.3.53.Distribuicdo de lluminacdo e Tomadas de uso geral do Pav. Térreo -
Parte 1 - PE-O1

3.3.54.Distribuicdo de lluminacdo e Tomadas de uso geral do Pav. Térreo -

Parte 2 - PE-02

.Diagrama, quadro de cargas e Layout do QD1 ~ PE-03

.Diagrama, quadro de cargas e Layout do QD2 - PE-04

.Diagrama, quadro de cargas e Layout do QD3 ~ PE-05

.Diagrama, quadro de cargas e Layout do QDG-3 - PE-06

.Diagrama, quadro de cargas e Layout do QDE-3 - PE-07

.Infraestrutura para dados/Voz e Controle de acesso - PE-08

.Sistema de Protecdo contra Descarga Atmosférica - Aterramento -

PE-09

W w
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3.3.62.Diagrama Unifilar Geral - PE-01

3.3.63.Implantacéo Eiétrica ~ PE-02

3.3.64.Implantacdo - lluminacado externa - PE-03

3.3.65.Diagrama, Quadro de cargas e Layout do QD-ILE (Servicos) - PE-04
3.3.66.Diagrama, Quadro de cargas e Layout do QD-7 (Guarita) - PE-05
3.3.67.Implantacao Dado e Voz - PE-06

Prédio Servicos

Prédio

.Distribuicao de Huminacdo e Tomadas do Pav. Térreo - PE-01
.Distribuicdo de Tomadas estabilizadas do Pav. Térreo — PE-02
.Diagrama, Quadro de cargas e Layout do QD1 - PE-04

.Diagrama, Quadro de cargas e Layout do QD2 - PE-03

.Diagrama, Quadro de cargas e Layout do QDE - PE-05

.Diagrama, Quadro de cargas e Layout do QDG4 -~ PE-06
.Infraestrutura para Dados/ Voz e Controle de Acesso — PE-07

.Sistema de Protecdo contra Descarga Atmosférica - Cobertura /
Aterramento - PE-08
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de Convivéncia/ Servicos e Eventos

3.3.76.Distribuicdo de lluminacdo e Tomadas do Pav. Térreo - Parte 1 — PE-

01

3.3.77.Distribuicdo de lluminacdo e Tomadas do Pav. Térreo - Parte 2 — PE-
02

3.3.78.Distribuicdo de lluminacdo e Tomadas do Pav. Térreo — Parte 3 — PE-
03

3.3.79.Diagrama, Quadro de cargas e Layout do QDES ~ PE-04
3.3.80.Diagrama, Quadro de cargas e Layout do QDG5 ~ PE-05
3.3.81.Diagrama, Quadro de cargas e Layout do QD1 - PE-06
3.3.82.Diagrama, Quadro de cargas e Layout do QD2 - PE-07
3.3.83.Diagrama, Quadro de cargas e Layout do QD3 - PE-08
3.3.84.Tomadas estabilizadas do Pav. Térreo — Parte 1 - PE-09
3.3.85.Tomadas estabilizadas do Pav. Térreo — Parte 2 - PE-10
3.3.86.Tomadas estabilizadas do Pav. Térreo - Parte 3 — PE-11
3.3.87.Infraestrutura para Dados/ Voz do Pavimento Térreo - Parte 1 - PE-12
3.3.88. Infraestrutura para Dados/ Voz do Pavimento Térreo — Parte 2 - PE-13
3.3.89.5istema de Protecdo contra Descarga Atmosférica - Aterramento
Parte 1 - PE-14
3.3.90.Sistema de Protecao contra Descarga Atmosférica - Aterramento
Parte 2 - PE-15
3.3.91.Sistema de Protecado contra Descarga Atmosférica — Cobertura Parte 1
- PE-16

Sistema de Protecdo contra Descarga Atmosférica — Cobertura Parte 2 - PE-17

WwWwWwWwwww
PERBERREDD

3.4.

HIDRAULICA

Portaria ~ Planta dos niveis e Detalhes de Esgoto e Isométrico - PH-01
Edificio da Infraestrutura - Plantas do Térreo e Cobertura - PH-01
Prédio ADM/Pesquisa — Planta do Térreo — Parte 1 - PH-01

. Prédio ADM Parte 1 - Planta do Planta do Pavimento Superior - PH-02
. Pesquisa/ADM - Parte 1 - Planta do Telhado - PH-03

. Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais — PH-04

. Pavimento Superior — Parte 2 Planta - PH-05

. Pesquisa e Administracao - Parte 2 - Planta do Telhado - PH-06
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MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO
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EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N2 04/2014

. Pesquisa e Administracdo - Parte 1 - Detalhes de Esgoto do Térreo - PH-07

. Pesquisa e Administracao — Parte 1 - Detalhes de Esgoto do Superior- PH-08
. Pesquisa e Administracdo - Detalhes Isométricos - PH-09

. Pesquisa e Administracdo - Detalhes Isométricos - PH-10

. Servicos - Planta do Pavimento Térreo — PH-01

. Servicos - Planta do Telhado ~ PH-02

. Servicos ~ Detalhes de Esgoto ~ PH-03

. Servicos — Detalhes Isométricos Parte 1 —~ PH-04

. Servicos - Detalhes Isométricos Parte 2 - PH-05

. Edificio de Eventos e Treinamento ~ Treinamento - Planta do Térreo - PH-01
. Edificio de Eventos e Treinamento - Planta do Telhado da é&rea de

convencdes - PH-02

. Edificio de Eventos e Treinamento - Detalhes de Esgoto da &rea de

Convencoes —~ PH-03

Edificio de Eventos e Treinamento - Isométricos do Pavimento Térreo -
Convencoes - PH-04

Edificio de Eventos e Treinamento - Isométricos da area de Convencdes —
PH-05

. Edificio de Eventos e Treinamento - Planta do Térreo e Telhado - Area de

Convencoes —~ PH-06

Edificio de Eventos e Treinamento — Planta da area Cozinha - PH-07

Edificio de Eventos e Treinamento - Planta da Cobertura / Area da Cozinha —
PH-08

Edificio de Eventos e Treinamento — Detalhe de Esgoto / Area da Cozinha -
PH-09

. Edificio de Eventos e Treinamento - Planta da Cobertura / Area de Vestiario

da Cozinha - PH-10

. Edificio de Eventos e Treinamento - Isométricos Parte 1 - PH-11

. Edificio de Eventos e Treinamento ~ Detalhes isométricos Parte 2 — PH-12
. Eventos - Auditério - Planta do Pavimento Térreo — PH-13

. Eventos - Auditério - Planta do Pavimento Superior — PH-14

. Eventos - Auditério — Planta da Cobertura da Escada/ Detalhes - PH-15

. Eventos —~ Auditério ~ Detalhes Isométricos ~ PH-16

. Edificio Operacional e Data Center - Planta do Térreo, Parte 1 - PH-01

. Edificio Operacional e Data Center - Planta do Térreo, Parte 2 - PH-02

. Edificio Operacional e Data Center - Planta do Térreo, Parte 3 - PH-03

. Edificio Operacional e Data Center - Planta do Térreo, Parte 4 - PH-04

. Edificio Operacional e Data Center - Planta do Pavimento Superior, Parte 1 -

PH-05

. Edificio Operacional e Data Center - Planta do Pavimento Superior, Parte 2 -

PH-06

. Edificio Operacional e Data Center - Planta do Pavimento Superior, Parte 3 -

PH-07

. Edificio Operacional e Data Center - Planta do Pavimento Superior, Parte 4 -

PH-08

. Edificio Operacional e Data Center — Planta da Cobertura, Parte 1 - PH-09

. Edificio Operacional e Data Center - Planta da Cobertura, Parte 2 - PH-10

. Edificio Operacional e Data Center — Planta da Cobertura, Parte 3 - PH-11

. Edificio Operacional e Data Center - Planta da Cobertura, Parte 4 - PH-12

. Edificio Operacional e Data Center — Detalhes de Esgoto do Térreo - 51, 57,

58 e 10 - PH-13

. Edificio Operacional e Data Center - Detalhes de Esgoto do Térreo - 52, 53 -

PH-14

. Edificio Operacional e Data Center - Detalhes de Esgoto do Térreo - 54, 55,

56 e 59 - PH-15
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3.4.57. Edificio Operacional e Data Center - Isométricos do Térreo - H1, H6, H7, HS,
H10, H11l e H14 - PH-16

3.4.58. Edificio Operacional e Data Center - Isométricos do Térreo — H2, H9, H712,
H13, H15 e H16 - PH-17

3.4.59. Edificio Operacional e Data Center - Isométricos do Térreo - H3, H4, H5 - PH-
18

3.4.60. Edificio Operacional e Data Center - Detalhes de esgoto do Pavimento
Superior - PH-19

3.4.61. Edificio Operacional e Data Center - Isométricos do Pav. Superior — H17,
H18, H19, H20, H22, H25 - PH-20

3.4.62. Edificio Operacional e Data Center - Isométricos do Pav. Superior H21, H24 E
H26 - PH-21

3.4.63. Edificio da Pesquisa e Administracdo — Pavimento Térreo - Parte 1 - Bomb 01
3.4.64. Edificio da Pesquisa e Administracdo — Pavimento Superior — Parte 1 - Bomb
02

3.4.65. Edificio da Pesquisa e Administracdo — Cortes -~ Bomb 03

3.4.66. Edificio Eventos Pavimento Térreo- Bomb 04

3.4.67. Edificio Eventos Cortes — Bomb 05

3.4.68. Edificio Eventos Fachadas - Bomb 06

3.4.69. Edificio Operacional e data Center, Pavimento Térreo - Bomb 07

3.4.70. Edificio Operacional e data Center, Pavimento Superior - Bomb 08

3.4.71. Edificio Operacional e data Center, Cobertura - Bomb 09

3.4.75. Edificio de Servicos, Planta e Cortes - Bomb 13

3.4.76. Implantacdo - Bomb 14

3.4.77. Esquema lsométrico da rede de hidrantes - Bomb 15

3.4.78. Edificio da Infraestrutura, Plantas e Cortes — Bomb 16

3.5. ESTRUTURAL

Fundacao Térreo Parte A_ADM e Pesquisa - PE-01/14

Det. Blocos Fundacdo Parte A_ADM e Pesquisa - PE-02/14
Formas Laje Cobertura Parte A_ADM e Pesquisa - Projeto de Estrutura
Formas Pavimento Piso Parte A_ADM e Pesquisa — PE-03/14
Det. Pilares Térreo Parte A_ADM e Pesquisa - PE-05/14

Det. Pilares Térreo Parte A_ADM e Pesquisa - PE-06/14

Det. Pilares Superior Parte A_ADM e Pesquisa ~- PE-07/14

Det. Pilares Superior Parte A_ADM e Pesquisa - PE-08/14

Det. Vigas Laje Piso Parte A_ADM e Pesquisa ~ PE-09/14

.Det. Vigas Laje Piso Parte A_ADM e Pesquisa - PE-10/14

.Det. Vigas Laje Pavimento Piso Parte A_ADM e Pesquisa ~ PE-11/14
.Det. Vigas Laje Cobertura Parte A_ADM e Pesquisa - PE-12/14
.Det. Vigas Laje Cobertura Parte A_ADM e Pesquisa —~ PE-13/14
.Det. Armacao Escadas Parte A_ADM e Pesquisa — PE-14/14
.Fundacéo Térreo Parte B_ADM e Pesquisa - PE-01/12

.Det. Fundacao Térreo Parte B_ADM e Pesquisa — PE-02/12
.Formas Laje Piso Parte B_ADM e Pesquisa - PE-03/12

.Formas Laje Cobertura Parte B_ADM e Pesquisa — PE-04/12
.Det. Pilares Térreo Parte B_ADM e Pesquisa - PE-05/12

Det. Pilares Térreo Parte B_ADM e Pesquisa — PE-06/12

Det. Pilares Superior Parte B_ADM e Pesquisa - PE-07/12

Det. Vigas Laje Piso Parte B_ADM e Pesquisa — PE-08/12

Det. Vigas Laje Piso Parte B_ADM e Pesquisa — PE-09/12

.Det. Vigas Laje Piso Parte B_ADM e Pesquisa - PE-10/12

.Det. Vigas Laje Cobertura Parte B_ADM e Pesquisa - PE-11/12
.Det. Vigas Laje Cobertura Parte B_ADM e Pesquisa — PE-12/12
.Fundacéo Térreo Parte C_ADM e Pesquisa - PE-01/12
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.Det. Fundacédo Térreo Parte C_ADM e Pesquisa - PE-02/12
.Formas Laje Piso Parte C_ADM e Pesquisa - PE-03/12

.Formas Laje Piso Parte C_ADM e Pesquisa — PE-04/12

.Det. Pilares Térreo Parte C_ADM e Pesquisa — PE-05/12

.Det. Pilares Laje Piso Parte C_ADM e Pesquisa — PE-06/12

.Det. Vigas Laje Piso Parte C_ADM e Pesquisa - PE-07/12

.Det. Vigas Laje Piso Parte C_ADM e Pesquisa — PE-08/12

.Det. Vigas Laje Piso Parte C_ADM e Pesquisa — PE-09/12

.Det. Vigas Laje Cobertura Parte C_ADM e Pesquisa — PE-10/12
.Det. Vigas Laje Cobertura Parte C_ADM e Pesquisa - PE-11/12
.Det. Armacao Escadas Parte C_ADM e Pesquisa — PE-12/12
.Fundacéo Térreo Parte A_ Servicos - PE-01/05

.Det. Pilares Térreo Parte A_ Servicos - PE-02/15

.Formas Laje Cobertura Parte A_ Servicos ~ PE-03/05

.Det. Vigas Laje Cobertura Parte A_ Servicos - PE-04/05

.Det. Vigas Laje Cobertura Parte A_ Servigos - PE-05/05
.Fundacéo Térreo Parte B_ Servigos — PE-01/05

.Det. Pilares Térreo Parte B_ Servicos — PE-02/15

.Formas Laje Cobertura Parte B_ Servicos - PE-03/05

.Vigas Laje Cobertura Parte B_ Servicos - PE-04/05

.Det. Vigas Laje Cobertura Parte B_ Servicos - PE-05/05
.Formas Fundacado SL Situacao / Operacao - PE-01/36

.Det. Fundacdo - SL Situacdo / Operacdo — PE-02/36

.Formas Laje Piso - 5L Situacdo / Operacdo — PE-03/36

.Formas Laje Cobertura - SL Situacdo / Operacado - PE-04/36
.Det. Pilares Pavimento Térreo - SL Situacdo / Operacdo — PE-05/36
.Det. Pilares Pavimento Térreo - SL Situacdo / Operacado - PE-06/36
.Det. Pilares Pavimento Térreo - SL Situacdo / Operacao — PE-07/36
.Det. Pilares Pavimento Cobertura - SL Situacdo / Operacado - PE-08/36
.Det. Pilares Pavimento Cobertura - SL Situacdo / Operacao -~ PE-09/36
.Det. Pilares Laje Cobertura - SL Situacao / Operacdo — PE-10/36
.Det. Pilares Laje Cobertura - SL Situacdo / Operacdo — PE-11/36
.Det. Vigas Laje Piso - 5L Situacdo / Operacdo - PE-12/36

.Det. Vigas Laje Piso - 5L Situacdo / Operacdo - PE-13/36

.Det. Vigas Laje Piso - 5L Situacdo / Operacao - PE-14/36

.Det. Vigas Laje Piso - 5L Situacdo / Operacdo - PE-15/36

.Det. Vigas Laje Piso - SL Situacao / Operacao ~ PE-16/36

.Det. Vigas Laje Piso - 5L Situacdo / Operacdo - PE-17/36

.Det. Vigas Laje Piso - SL Situacao / Operacao ~ PE-18/36

.Det. Vigas Laje Piso - SL Situacao / Operacao — PE-19/36

.Det. Vigas Laje Piso - SL Situacao / Operacao ~ PE-20/36

.Det. Vigas Laje Piso - 5L Situacao / Operacao — PE-21/36

.Det. Vigas Laje Piso - SL Situacao / Operacao ~ PE-22/36

.Det. Vigas Cobertura - 5L Situacdo / Operacao — PE-23/36

.Det. Vigas Cobertura - 5L Situacdo / Operacao — PE-24/36

.Det. Vigas Cobertura - 5L Situacdo / Operacao — PE-25/36

.Det. Vigas Cobertura - 5L Situacdo / Operacao — PE-26/36

.Det. Vigas Cobertura - 5L Situacdo / Operacao — PE-27/36

.Det. Vigas Cobertura - 5L Situacdo / Operacao — PE-28/36

.Det. Vigas Cobertura - 5L Situacdo / Operacao — PE-29/36

.Det. Vigas Cobertura - 5L Situacdo / Operacao — PE-30/36

.Det. Vigas Cobertura - 5L Situacdo / Operacao — PE-31/36

.Det. Vigas Cobertura - 5L Situacdo / Operacao — PE-32/36

.Det. Escadas 01 - SL Situacado / Operacao — PE-33/36

.Det. Escadas 02 - SL Situacao / Operacao ~ PE-34/36

W v W wwwwwwwivwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
UTLT UL LT UT LT UT LT DT UT DT DT DT DT UT DT UT U DT UT U D UT U DT UT T LT U LT T DT DT U DT UT Dt LT Ut DT U Ut bt Ut bt bt
OO NNNNNNNNNNOoOO OO ULADRELELELADRPWWNWWWWWWWWNN
NHOOWONOUAWNHOOONOUNDWNHOOOLOUDWNHROOO~LOUIBWNROOONOUTSEWNMOWO®

Pagina 56 de 65



MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO
SECRETARIA DE POLITICAS E PROGRAMAS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N2 04/2014

3.5.83.Det. Escadas 03 - 5L Situacao / Operacao - PE-35/36

3.5.84.Det. Escadas 04 - SL Situacao / Operacao — PE-36/36
3.5.85.Formas Fundacao - Convivéncia / Eventos / Servicos -~ PE-01/20
3.5.86.Det. Fundacao ~ Convivéncia / Eventos / Servicos — PE-02/20
3.5.87.Formas Laje Piso 1 e Cobertura- PE-03/20

3.5.88.Det. Pilares Térreo — Convivéncia / Eventos / Servicos — PE-04/20
3.5.89.Det. Pilares Térreo - Convivéncia / Eventos / Servicos — PE-05/20
3.5.90.Det. Pilares Térreo — Convivéncia / Eventos / Servicos ~ PE-06/20
3.5.91.Det. Pilares Térreo - Convivéncia / Eventos / Servicos — PE-07/20
3.5.92.Det. Pilares Cobertura - Convivéncia / Eventos / Servicos — PE-08/20
3.5.93.Det. Vigas Laje Piso 1 - PE-09/20

3.5.94.Det. Vigas Laje Piso 1 - PE-10/20

3.5.95.Det. Vigas Laje Piso 1 - PE-11/20

3.5.96.Det. Vigas Laje Piso 1 ~ PE-12/20

3.5.97.Det. Vigas Laje Piso 1 - PE-13/20

3.5.98.Det. Vigas Laje Piso 1 ~ PE-14/20

3.5.99.Det. Vigas Laje Piso 1 - PE-15/20

3.5.100. Det. Vigas Laje Piso 1 - PE-16/20

3.5.101. Det. Vigas Laje Piso 1 - PE-17/20

3.5.102. Det. Vigas Laje Piso 1 - PE-18/20

3.5.103. Det. Vigas Laje Piso 1 - PE-19/20

3.5.104. Det. Vigas Laje Cobertura - PE-20/20

3.5.105. Det. Formas Fundacao - Portaria — PE-01/08

3.5.106. Det. Formas Fundacao - Portaria - PE-02/08

3.5.107. Forma Laje Piso - Portaria —~ PE-03/08

3.5.108. Formas Laje Cobertura - Portaria - PE-04/08

3.5.109. Det. Pilares Térreo - Portaria — PE-05/08

3.5.110. Det. Pilares Piso Superior - Portaria — PE-06/08

3.5.111. Det. Vigas Laje Piso - Portaria - PE-07/08

3.5.112. Det. Vigas Laje Cobertura - Portaria - PE-08/08

3.5.113. Formas Fundacdo - Infraestrutura Supercomputador (Area do

galpado) - PE-01/10 )
3.5.114. Formas Fundacdo - infraestrutura Supercomputador (Area dos
trafos e baterias) - PE-02/10

3.5.115. Det. Fundacdo — Infraestrutura Supercomputador - PE-03/10

3.5.116. Forma Laje - Infraestrutura Supercomputador (Area do galpio)
- PE-04/10

3.5.117. Forma Laje - Infraestrutura Supercomputador (Area dos trafos
e baterias) - PE-05/10

3.5.118. Pilares - Infraestrutura Supercomputador - PE-06/10

3.5.119. Det. Vigas Laje - Infraestrutura Supercomputador - PE-07/10

3.5.120. Det. Vigas Laje - Infraestrutura Supercomputador - PE-08/10

3.5.121. Det. Vigas Laje - Infraestrutura Supercomputador - PE-09/10

3.5.122. Det. Vigas Laje - Infraestrutura Supercomputador - PE-10/10

3.6. AR CONDICIONADO

3.6.4.Sistema de Ar Condicionado - Pesquisas, Eventos e Conveniéncia — Pav. Térreo
-01/02

3.6.5. Sistema de Ar Condicionado - Administracdo - Pav. Térreo - 01/02

3.6.6. Sistema de Ar Condicionado - Administracao - Pav. Superior - 02/02

3.6.7. Sistema de Ar Condicionado - Operacdo / Data Center - Pav. Térreo - 01/02
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3.6.8. Sistema de Ar Condicionado - Operacao / Data Center —~ Pav. Superior ~ 02/02

3.7. INFRAESTRUTURA

i

. Projeto de Terraplanagem - implantacao - Curvas de Projeto - TE 01/04
Projeto de Terraplanagem - Pefil - TE 02/04

Projeto de Terraplanagem - Manchas e Volumes - TE 03/04

Projeto de Terraplanagem - Manchas e Volumes - TE 04/04

Projeto de Drenagem - implantacdo de Detalhe de BL - DR 01/03

Projeto de Drenagem - Perfil Longitudinal - DR 02/03

Bacia de Detencdo - Planta, Cortes e Detalhes — DR 03/03

Projeto de Reuso das Aguas de Chuva - Implantacdo — RE 01/05

Projeto de Reuso das Aguas de Chuva - Detalhes do Reservatério “A” - RE

e

Ul

. Projeto de Reuso das Aguas de Chuva - Detalhes do Reservatério “B” - RE

Ui .
o
o

. Projeto de Reuso das Aguas de Chuva - Detalhes do Reservatério “C” - RE

9]
)
ot

. Projeto de Reuso das Aguas de Chuva - Detalhes do Reservatério — RE

Ul

. Projeto de Interligacdo da Rede de Agua - AG 01/01
. Projeto de Esgoto - Implantacdo - ES 01/02
. Projeto de Esgoto - Implantacao - ES 02/02
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ANEXO IV

DVD CONTENDO TODOS 0OS DETALHES DO PROJETO CONCEITUAL
(arquivos eletrénicos disponiveis no site www.mcti.gov.br ou em DVD)

Maiores informacdes constam no item 11 do Anexo Il - Projeto Basico
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ANEXO V
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

PROPOSTA DE PRECOS (MODELO)

CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS

AO CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS -

CEMADEN

Ref.: PREGAO ELETRONICO N2 004/2014

Apresentamos a V. Sas.

nossa proposta para elaboracdo do Projeto

Executivo para a construcdo do Complexo do CEMADEN - Centro Nacional de
Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, no Parque Tecnolégico em S0 josé
dos Campos, SP, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias consecutivos, contados da

data de assinatura do Termo de Contrato, pelo preco global R$

).

Preco
ITEM DESCRITIVO
(R$)
1 PROJETOS 0,00
1.1 Projeto de Terraplenagem 0,00
1.2 Projeto de Demolicbes 0,00
1.3 Projeto Legal 0,00
1.4 Projeto de Arquitetura 0,00
1.5 Projeto das Fundacbes e Estrutural 0,00
16 Projeto de Inst. Elétricas, Telefonia, Rede de Dados, Acesso 0.00
' e Circuito Int. TV '
Projeto das instalacdes Hidraulicas, Sanitarias e de Combate
1.7 n 0,00
a Incéndios
1.8 Projeto do Sistema de Condicionamento de Ar 0,00
Orcamento Analitico / Cronograma Fisico Financeiro da Obra
1.9 Civil 0,00
Orcamento Analitico das Principais Utilidades (Elevadores,
1.10 s 0,00
Cond. Ar, Elétrica,etc )
1.11 Memoriais Descritivos/Cadernos de Especificacbes 0,00
1.12 Memoriais de Calculo e Dimensionamento 0,00
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2 MAQUETE FISICA | 0,00
2.1 Maquete Fisica (Instalacdo Atual e Ampliacdo) | 0,00
3 OUTRAS DESPESAS | 0,00
3.1 Reunides Técnicas no CEMADEN (S&o jose dos Campos ) | 0,00
3.2 Administracao | 0,00
3.3 Levantamento Topogréfico e Sondagem do Terreno | 0,00

PRECO GLOBAL (em R$)* ? | 0,00

Declaramos que em nossos precos unitarios estdo incluidos todos os custos
diretos e indiretos para perfeita execucdo os servicos, inclusive das despesas com
materiais e ou equipamentos, mao de obra especializada ou ndo, seguros em geral,
encargos da Legislacdo Social Trabalhista, Previdéncia, da Infortunistica do trabalho
e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispéndios
resultantes de tributos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e
federais, enfim tudo o que for necessério para a execucado total e completa dos
servicos, bem como nosso lucro, conforme especificacdes constantes do Edital, sem
gue nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relacdo ao CEMADEN/MCTI.

Utilizaremos os equipamentos e as equipes técnica e administrativa que
forem necessérias para a perfeita execucdo dos servicos, comprometendo-nos
desde j&, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal,
desde que assim o exija o Orgdo de Fiscalizacdo do CEMADEN/MCTI, para o
cumprimento das obrigacbes assumidas.

Na execucdo dos servicos, observaremos rigorosamente as especificacdes
das normas técnicas brasileiras ou qualguer outra norma que garanta a qualidade
igual ou superior, bem como as recomendacdes e instrucdes do Orgio de
Fiscalizacao do CEMADEN/MCTI, assumindo, desde j&, a integral responsabilidade
pela perfeita realizacdo dos trabalhos, de conformidade com as especificacdes.

Informamos que o prazo de validade de nossa Proposta de Precos é de 60
(sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitacao.

Local e Data

FIRMA LICITANTE/CNP] OU DOCUMENTO EQUIVALENTE
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

! Nos precos méaximos acima deverdo estar inclusos todos os custos, impostos, taxas e BDI.
2 O preco Global indicado nesta Planilha deverd ser o mesmo que o indicado na Planilha de Precos
Detalhados dos Servicos de Projeto.
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ANEXO VI
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE
SERVICOS N¢ ........ /2014, QUE FAZEM ENTRE
SI A UNIAO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO
DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAGCAO
(MCTI) E DO CENTRO NACIONAL DE
MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES
NATURAIS  (CEMADEN)E A  EMPRESA

A Unido, por intermédio do MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO
(MCTI) e do CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES
NATURAIS (CEMADEN), com sede na Rodovia Residente Dutra, km 40, na cidade de
Cachoeira Paulista/ Estado 5P, CEP 12630-000, inscrito no CNP}] sob o n¢
01.263.896/0026-12, neste ato representado pelo Secretdrio de Politicas e
Programas de Pesquisa e Desenvolvimento, Senhor CARLOS AFONSO NOBRE,
designado pela Portaria n? 434, publicada no Diario Oficial da Unido (DOU}, Secédo
02, pagina 02, do dia 02 de fevereiro de 2012, inscrito no CPF/MF n? 738.128.978-
49, portador da Carteira de identidade n? 4349745, expedida pela SSP/SP,
doravante denominada CONTRATANTE e o(a) .....cocviiiiiiiiiiiiiinnnen. inscrito(a) no
CNPJ/MF sob o n® ..., , sediado(a) na ..., , em
............................. doravante designada CONTRATADA, neste ato representada
pelo(a) Srda) ..oocooviiininnnn. , portador{(a} da Carteira de ldentidade n? ................. ,
expedida pela (0} ...cocoovenvennnnn , e CPF n2 i, , tendo em vista o que
consta no Processo n? 01200.000177/2014-26 e em observancia as disposicdes da
Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n? 10.520, de 17 de julho de 2002, do
Decreto n? 2.271, de 7 de julho de 1997 e da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n? 2,
de 30 de abril de 2008 e suas alteracdes, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente do Pregédo n? 04/2014, mediante as cldusulas e condicbes a
seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacdo de empresa de engenharia
efou arguitetura para a elaboracdo de Projeto Executivo para a construcdo do
Complexo do CEMADEN, no Parque Tecnoldgico de Sao José dos Campos, 5P, que
serdo prestados nas condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia e demais
anexos do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregao, identificado no
preambulo e a proposta vencedora, independentemente de transcricao.

1.3. Objeto da contratacao:

DESCRICAO/ Valor total

ITEM | ESPECIFICACAO estimado (R$)

Contratacao de empresa de engenharia efou

arquitetura para a elaboracdo de Projeto
1 Executivo para a construcao do Complexo do | R$ XXXXX
CEMADEN, no Parque Tecnoldgico de Sdo josé
dos Campos, 5P
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2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. 0 prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com
inicio na data de ........... [oviinin J AT e encerramento em ........... Y [oviiiinnnn,

3. CLAUSULA TERCEIRA - PRECO
3.1. O valor total da contratacdo é de R$.......... (.....)

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinérias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administracdo, frete, seguro e outros necessérios ac cumprimento integral do
objeto da contratacao.

4. CLAUSULA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotacdo

orcamentéaria propria, prevista no orcamento da Unido, para o exercicio de 2014,
na classificacao abaixo:

Gestao/Unidade: 240224

Fonte: 0100

Programa de Trabalho: 19.571.2040.12QB.0001
Elemento de Despesa: 3.3.90.39

5. CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento a CONTRATADA e demais condicbes a ele referentes
encontram-se definidos no Edital.

6. CLAUSULA SEXTA - INEXISTENCIA DE REAJUSTE

6.1. O preco é fixo e irreajustavel.

7. CLAUSULA SETIMA - GARANTIA DE EXECUCAO

7.1. A CONTRATADA prestard garantia no valor de R$ ............... (v ), na
modalidade de ...........coociiiinn , correspondente a 5% (cinco por cento) de seu
valor total, no prazo de 10 (dez) dias apds a assinatura deste instrumento,
observadas as condicdes previstas no Edital.

8. CLAUSULA OITAVA - REGIME DE EXECUGAO DOS SERVICOS E FISCALIZACAO

8.1. O regime de execucao dos servigos a serem executados pela CONTRATADA, os
materiais gue serao empregados e a fiscalizacdo pela CONTRATANTE sdo aqueles
previstos no Termo de Referéncia e demais anexos do Edital.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigacles da CONTRATANTE e da CONTRATADA sao aquelas previstas no
Termo de Referéncia, anexo do Edital.

Pagina 63 de 65



""-""-vsvmﬁsz,,‘wz““
r

v‘-n._,';”m T o
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO

SECRETARIA DE POLITICAS E PROGRAMAS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N2 04/2014

10. CLAUSULA DECIMA — SANGCOES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sancdes relacionadas a execucdo do contrato sdo aquelas previstas no
Termo de Referéncia, anexo do Edital.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - RESCISAO

11.1. O presente Termo de Contrato poderd ser rescindido nas hipdteses previstas
no art. 78 da Lei n? 8.666, de 1993, com as consequéncias indicadas no art. 80
da mesma Lei, sem prejuizo da aplicacdo das sancbes previstas no Termo de
Referéncia, anexo do Edital.

11.2. Os casos de rescisao contratual serdo formalmente motivados, assegurando-
se a CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisao
administrativa prevista no art. 77 da Lei n? 8.666, de 1993.

11.4. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:

11.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
11.4.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

11.4.3. indenizacbes e multas.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - VEDACOES

12.1. E vedado & CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacao
financeira;

12.1.2. interromper a execucdo dos servicos sob alegacdo de inadimplemento por
parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — ALTERACOES

13.1. Eventuais alteracbes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei
n? 8.666, de 1993.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as contratantes poderao
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - PUBLICAGCAO

14.1. incumbird a CONTRATANTE providenciar a publicacao deste instrumento, por
extrato, no Didrio Oficial da Unido, no prazo previsto na Lei n? 8.666, de 1993.
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15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - FORO

15.1. O Foro para solucionar os litigios que decorrerem da execucao deste Termo de
Contrato serd o da Secéo Judiciaria do Distrito Federal - Justica Federal.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi
lavrado em duas {(duas} vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem,
vai assinado pelos contraentes.

Cachoeira Paulista, SP, .......... (o [ de 2014.
CONTRATANTE:
[ RESPONSAVEL PELA ASSINATURA]
[ CARGO]
CONTRATADA:
NOME
Representante Legal
TESTEMUNHAS:
NOME: NOME:
Ch Ch
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